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I. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la información siguiente: 
1.1 Información previa. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, 
entorno físico, normativa urbanística, otras normativas, en su caso. Datos del edificio en caso 
de rehabilitación, reforma o ampliación. Informes realizados. 
1.2 Descripción del proyecto. Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso 
característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno.  
Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas, normas de disciplina urbanística, 
ordenanzas municipales, edificabilidad, funcionalidad, etc. Descripción de la geometría del 
edificio, volumen, superficies útiles y construidas, accesos y evacuación. 
Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en 
el proyecto respecto al sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura 
horizontal), el sistema de compartimentación, el sistema envolvente, el sistema de acabados, el 
sistema de acondicionamiento ambiental y el de servicios. 
1.3 Prestaciones del edificio Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del 
CTE. Se indicarán en particular las acordadas entre promotor y proyectista que superen los 
umbrales establecidos en el CTE. 
Se establecerán las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus 
dependencias e instalaciones. 
 
Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. 
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999) 
1. Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
2. Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la 
salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
3. Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional 
de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
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4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que 
permitan un uso satisfactorio del edificio. 
Seguridad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. 
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999) 
1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 
mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, 
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el 
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del 
propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción 
y rescate. 
3. Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo 
de accidente para las personas. 
Funcionalidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. 
Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 1999) 
1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación 
de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el 
edificio. 
2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación 
reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su 
normativa específica. 
3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo 
con lo establecido en su normativa específica. 
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1.1.  AGENTES 
 
El presente proyecto ha sido propuesto por la Universidad Politécnica de Cartagena a la 
alumna Aurora Hernández Cano, con DNI 77758593-D, de la titulación de Grado en Ingeniería 
de Edificación. 
El promotor es la Universidad Politécnica de Cartagena, con dirección Paseo Alfonso XIII, 
Cartagena. Se encarga el siguiente proyecto por parte de Mª José Silvente Martínez y Julián 
Pérez Navarro, tutores del Proyecto Fin de Grado del presente curso 2013-2014. 
Ejerce como proyectista el técnico Aurora Hernández Cano con DNI 77758593-D. 
La función de director de ejecución será llevada a cabo por el técnico Aurora Hernández Cano 
con DNI 77758593-D. 
Otros técnicos que participarán en la construcción: Aurora Hernández Cano con DNI 77758593-
D. 
La finalidad de este trabajo es la ejecución y el desarrollo de un edificio de viviendas de seis 
plantas con sótano enterrado, trasteros y locales comerciales. 
El proyecto está basado en un anteproyecto aportado por la Universidad Politécnica de 
Cartagena, por tanto la información gráfica necesaria para la realización de este proyecto 
viene dada por dicho anteproyecto. 
 
1.2.  INFORMACIÓN PREVIA 
 
La parcela objeto del presente proyecto se encuentra en la urbanización LA VAGUADA en la 
localidad murciana de CARTAGENA, con una superficie en planta de 4.906 m2, junto a 
edificaciones donde predomina la tipología residencial. Es un núcleo urbano que actualmente 
se encuentra en proceso de construcción dado el crecimiento de la población y las distintas 
parcelas sin edificar que encontramos en la zona 
AURORA HERNÁNDEZ CANO  
PROYECTO FIN DE GRADO – INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN   
SEPTIEMBRE 2014 
  MEMORIA DESCRIPTIVA 
4 
 
Como condicionantes de partida se toman las características físicas del terreno, el cual tiene la 
calificación de suelo urbano y su geometría es prácticamente rectangular, con una topografía 
plana. 
 
1.3. SITUACIÓN DE LAS OBRAS 
 
La parcela se encuentra situada en la urbanización ‘La Vaguada’ perteneciente al municipio de 
Cartagena, en la Calle García Laoisa, número 2, (CP. 30394) y su referencia catastral es: 
4351301XG7645S0001MZ 
Dicha finca tiene una superficie total de 4.906 m2, y presenta los siguientes linderos: 
- Al este linda con la Plaza del Maestro Eugenio Sánchez Montoro, separada de la misma 
por la Calle Rodrigo de Bastidas 
- Al norte linda con la Calle Cuzco 
- Al oeste linda con la Calle Sucre 
- Al sur linda con la Calle García Laoisa 
En el entorno donde se emplaza la parcela encontramos edificaciones cuyo uso principal es el 
residencial, así como zonas verdes y diferentes fincas sin edificar. 
La topografía de la parcela en la que se proyecta el edificio es muy poco accidentada, por lo 
tanto la única tarea necesaria previa al comienzo de las obras será preparar el terreno 
mediante una limpieza de la vegetación y desbroce del terreno. 
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Plano de emplazamiento de la parcela en Cartagena (Murcia) 
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1.4.  SUPERFICIES 
 
PLANTA TIPO Superficie útil (m2) 
ESTANCIA VIVIENDA A VIVIENDA B 
Dormitorio 1 13,00 13,00 
Dormitorio 2 11,70 11,25 
Dormitorio 3 11,00 11,25 
Dormitorio 4 11,50 11,50 
Baño 3,30 3,00 
Aseo 1 2,20 4,00 
Aseo 2 1,75 - 
Vestidor 1,80 1,90 
Cocina-Comedor 26,30 18,80 
Salón Comedor 41,10 35,50 
Distribuidor 7,60 6,30 
Vestíbulo 5,35 4,00 
Terraza 1 (50%) 15,6 (7,8) 12,25 (6,13) 
Terraza 2 11,50 10,5 (5,25) 
TOTAL 155,90 131,88 
Sup. Construida 180,80 171,00 
   
   Superficie útil (m2) 
DISTRIBUIDOR 12,25 
 ESCALERA 5,70 
 TOTAL 17,95 
 
   
   Sup. Construida 
Total Viv A Viv B 
(m2) 190,49 180,69 
 
   
 
La superficie construida total de ambas viviendas se ha calculado repercutiendo a cada una la 
superficie de zonas comunes que le corresponde según los metros cuadrados de superficie 
construida por vivienda. Al ser mayor la superficie de la vivienda A le toca más parte de zonas 
comunes que a B. 
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PLANTA BAJA 
 
 
Superficie útil (m2) 
LOCALES 
COMERCIALES 300,3 
ZAGUÁN 16 
CONT.ELÉCTRICOS 2,6 
CONT. DE AGUA 11,6 
ESCALERA 5 
TOTAL 335,5 
Sup. construida total 388,6 
 
 
PLANTA SÓTANO 
 
 
Superficie útil (m2) 
GARAJE 597 
DISTRIBUIDOR 5,6 
ESCALERA 7,45 
LOCAL TÉCNICO 9,65 
TOTAL 619,7 
Sup. construida total 671,4 
 
 
PLANTA TRASTEROS 
 
 
Superficie útil (m2) 
TRASTERO 1 10,2 
TRASTERO 2 8,3 
TRASTERO 3 7,7 
TRASTERO 4 7,5 
TRASTERO 5 7,3 
TRASTERO 6 7,25 
TRASTERO 7 6 
TRASTERO 8 6,9 
TRASTERO 9 10,55 
TRASTERO 10 9,5 
TRASTERO 11 9,8 
TRASTERO 12 9,2 
TRASTERO 13 8,7 
TRASTERO 14 6,5 
TRASTERO 15 6,9 
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TRASTERO 16 7,1 
TRASTERO 17 5,8 
LOCAL TÉCNICO 7,3 
DISTRIBUIDOR 1 14,8 
DISTRIBUIDOR 2 18 
TORREÓN 8,5 
ESCALERA 4,7 
TOTAL 188,5 
Sup. construida total 250,3 
 
 
1.5.  JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA VIGENTE 
 
Será de obligado cumplimiento el PGMO de Cartagena, modificado y aprobado 
definitivamente con fecha 29 de Diciembre de 2011 por el Consejo de Gobierno de la 
Comunidad Autónoma y publicado en el BORM en fecha 27/07/2012.  
 
Categorización, clasificación y régimen del suelo 
Clasificación del suelo Urbano 
Planeamiento de aplicación PGMO de Cartagena 
Normativa básica y sectorial de aplicación 
Otros planes de aplicación 
No existe planeamiento complementario que regule la construcción del edificio objeto del 
presente proyecto 
Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta) 
Parámetro  Referencia a Planeamiento Proyecto 
Superficie mínima de parcela 400 m2 4906 m2 
Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad) 
Parámetro  Referencia a Planeamiento Proyecto 
Ocupación No especificado 20% 
Coeficiente de edificabilidad 0,32 0,40 
Número máximo de plantas 2 7 
Condiciones de altura Dos plantas Siete plantas 
Retranqueos viales No especificado 5 m 
Retranqueos linderos 3 m 6 m 
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1.6.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El edificio proyectado corresponde a la tipología de vivienda plurifamiliar aislada, con una 
planta sótano bajo rasante, una planta baja, que sirve como acceso para el edificio y para los 
dos locales comerciales previstos, y seis plantas más sobre rasante, de las cuales cinco tienen 
uso de residencial vivienda, con dos viviendas por planta, siendo la sexta planta para trasteros 
y cuartos de instalaciones así como para dar acceso a una cubierta plana transitable. 
 
El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redacción del 
presente proyecto es el característico para viviendas plurifamiliares. Hay dos tipos de viviendas 
diferentes en el edificio, y ambas se componen de vestíbulo, salón comedor, cocina, cuatro 
dormitorios, un baño y un aseo, además la vivienda tipo A contiene un aseo secundario más. 
 
Entre los usos que podemos encontrar para este edificio destaca el de residencial vivienda, 
además del comercial para los locales comerciales que se prevén para posterior reforma en 
planta baja. Del mismo modo, las edificaciones que se emplazan en el entorno urbanístico 
tienen tipología similar, como resultado del cumplimiento de las ordenanzas municipales de 
esta zona de Cartagena. 
 
A continuación describimos las plantas de la edificación: 
 
PLANTA SÓTANO 
La edificación consta de una planta sótano que queda totalmente enterrada (cota -3,52m bajo 
rasante) cuyo uso principal es de Garaje, para lo cual nos encontramos con 20 plazas de 
aparcamiento; aunque parte de la superficie total de la planta está dedicada a zonas comunes 
tales como: escalera, distribuidor, ascensor y local técnico. El garaje es compartido por otros 
edificios proyectados pero actualmente no construidos, por tanto en la ejecución tendremos 
en cuenta que la superficie de nuestro garaje no es la total del parking completo; además de 
que la entrada y salida al mismo también será compartida. 
AURORA HERNÁNDEZ CANO  
PROYECTO FIN DE GRADO – INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN   
SEPTIEMBRE 2014 
  MEMORIA DESCRIPTIVA 
10 
 
Para la ventilación del garaje se ha colocado un sistema de ventilación forzada (consultar 
planos) el cual expulsa los gases por el patinillo que encontramos próximo a las pantallas del 
ascensor. 
 
PLANTA BAJA 
En esta planta tenemos el acceso al edificio por la fachada sur. El zaguán da paso al cuarto de 
contadores de electricidad, al distribuidor donde se ubican el ascensor y las escaleras y a un 
cuarto de contadores de agua, como se puede ver en la siguiente figura. 
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PLANTA 1ª-5ª 
Las cinco plantas siguientes son las destinadas a viviendas, dividiendo cada planta en una 
vivienda del tipo A y otra del tipo B, además de las zonas comunes para acceder a estas. La 
vivienda tipo A es ligeramente superior en superficie a la B, conteniendo un aseo más. Por lo 
demás, las estancias son las mismas en ambas con pequeñas diferencias en la superficie por 
estancia: cocina con lavadero, cuatro dormitorios, un baño y un aseo (en el caso de la vivienda 
A, un baño y dos aseos), un salón comedor y dos terrazas, una hacia la fachada norte y otra 
hacia la fachada sur. 
 
PLANTA TRASTEROS 
En esta planta se ubican diecisiete trasteros y un local técnico donde se emplaza la instalación 
de agua solar y agua caliente (sanitaria y para calefacción) del edificio; además encontramos  la 
instalación de telecomunicación superior (RITS).  
Es accesible a una cubierta plana transitable orientada hacia el norte.  
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a. MARCO LEGAL APLICABLE DE ÁMBITO ESTATAL, AUTONÓMICO Y LOCAL 
El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias 
básicas para cada uno de los requisitos básicos de ‘Seguridad estructural’, ‘Seguridad en caso 
de incendio’, ‘Seguridad de utilización y accesibilidad’, ‘Higiene, salud y protección del medio 
ambiente’, ‘Protección frente al ruido’ y ‘Ahorro de energía y aislamiento térmico’, 
establecidos en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación. 
En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos 
propuestos en los Documentos Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar el 
cumplimiento de las exigencias básicas impuestas en el CTE. 
 
b. EXIGENCIAS BÁSICAS DEL CTE NO APLICABLES EN EL PRESENTE PROYECTO 
 
Exigencias básicas SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 
Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, 
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos 
para más de 3000 espectadores de pie. 
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Por lo tanto, para este proyecto no es de aplicación. 
 
El edificio es de uso residencial por lo que, según el punto 1.1 (ámbito de aplicación) de la 
Exigencia Básica HE 5, no necesita instalación solar fotovoltaica. 
c. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES 
TÉCNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO 
 
SISTEMA ESTRUCTURAL 
- CIMENTACIÓN  
 
La cimentación se realiza mediante losa de hormigón armado de 70cm de canto. Para su 
dimensionamiento además de comprobar las condiciones de resistencia de la losa de 
cimentación, se comprueban las dimensiones geométricas mínimas, armaduras necesarias por 
flexión y cortante, cuantías mínimas, longitudes de anclaje, diámetros mínimos y separaciones 
mínimas y máximas de armaduras. 
- CONTENCIÓN DE TIERRAS 
- ESTRUCTURA PORTANTE 
Los elementos portantes verticales se dimensionan con los esfuerzos originados por las vigas y 
forjados que soportan. Se consideran las excentricidades mínimas de la norma y se 
dimensionan las secciones transversales (con su armadura, si procede) de tal manera que en 
ninguna combinación se superen las exigencias derivadas de las comprobaciones frente a los 
estados límites últimos y de servicio. 
Se comprueban las armaduras necesarias (en los pilares), cuantías mínimas, diámetros 
mínimos, separaciones mínimas y máximas, longitudes de anclaje de las armaduras y tensiones 
en las bielas de compresión. 
- ESTRUCTURA PORTANTE HORIZONTAL 
Los forjados reticulares se consideran como paños cargados por las acciones gravitatorias 
debidas al peso propio de los mismos, cargas permanentes y sobrecargas de uso. Los esfuerzos 
(cortantes y momentos flectores) son resistidos por los elementos de tipo barra con los que se 
crea el modelo para cada nervio resistente del paño. En cada forjado se cumplen los límites de 
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flechas absolutas, activas y totales a plazo infinito que exige el correspondiente Documento 
Básico según el material. 
Las condiciones de continuidad entre nervios se reflejan en los planos de estructura del 
proyecto. 
En cada nervio se verifican las armaduras necesarias, cuantías mínimas, separaciones mínimas 
y máximas y longitudes de anclaje. 
- BASES DE CÁLCULO Y MÉTODOS EMPLEADOS 
En el cálculo de la estructura correspondiente al proyecto se emplean métodos de cálculo 
aceptados por la normativa vigente. El procedimiento de cálculo consiste en establecer las 
acciones actuantes sobre la obra, definir los elementos estructurales (dimensiones 
transversales, alturas, luces, disposiciones, etc.) necesarios para soportar esas acciones, fijar 
las hipótesis de cálculo y elaborar uno o varios modelos de cálculo lo suficientemente 
ajustados al comportamiento real de la obra y finalmente, la obtención de los esfuerzos, 
tensiones y desplazamientos necesarios para la posterior comprobación de los 
correspondientes estados límites últimos y de servicio. 
  
Las hipótesis de cálculo contempladas en el proyecto son:  
· Diafragma rígido en cada planta de forjados.. 
· En las secciones transversales de los elementos se supone que se cumple la hipótesis de 
Bernouilli, es decir, que permanecen planas después de la deformación. 
· Se desprecia la resistencia a tracción del hormigón. 
· Para las armaduras se considera un diagrama tensión-deformación del tipo elasto-plástico 
tanto en tracción como en compresión. 
· Para el hormigón se considera un diagrama tensión-deformación del tipo parábola-
rectángulo. 
- MATERIALES 
En el presente proyecto se emplearán los siguientes materiales: 
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 HORMIGÓN. Para la capa de hormigón de limpieza se utilizará HL-150/B/20, 
consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20mm, contenido mínimo de 
cemento 150kg. Para la losa de cimentación y el resto de la estructura se 
dispondrá un hormigón HA-30/B/20/IIIa, de resistencia 30 N/mm2, consistencia 
blanda, tamaño máximo de árido 20mm, clase de exposición ambiental IIIa (según 
EHE-08), contenido mínimo de cemento de 275kg y máxima relación 
agua/cemento de 0,60.  
 ACEROS PARA ARMADURAS. Se colocará un acero del tipo UNE-EN 10080 B 500 S, 
de límite elástico 500 N/mm2 en toda la estructura. 
 
- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
Particiones verticales 
Tabique de una hoja de 7cm de espesor de fábrica para revestir, y de 9cm cuando la división 
comprenda cuartos húmedos (aseos, baños, cocinas). 
Forjados entre pisos 
Forjado reticular de canto 25+5, con intereje de 80cm y nervios de Ø12 para armadura de 
base, tanto superior como inferior. El aligeramiento se consigue con bloques perdidos de 
hormigón (consultar planos de estructura). 
 
- SISTEMA ENVOLVENTE 
Fachadas 
La fachada sur tiene un acabado de ladrillo caravista, está compuesta por dos hojas de fábrica 
separadas por un aislamiento térmico de 8cm de lana de roca y una capa de mortero 
hidrófugo. 
La fachada norte es de la tipología ventilada, se compone de una fábrica de ladrillo de medio 
pie, una capa de aislamiento, una cámara de aire y un acabado de piedra natural en piezas de 
40x40 cogidas a la fábrica con anclajes de acero galvanizado. 
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- AZOTEAS 
La cubierta del edificio combina ambos tipos: plana e inclinada. 
Desde la planta trasteros se puede acceder a la azotea común del edificio la cual se ejecuta 
como una cubierta plana transitable con acabado en baldosa cerámica antideslizante, sobre el 
forjado reticular de planta trasteros (consultar planos de estructura). 
La cubierta inclinada a dos aguas se resuelve con panel sándwich sobre perfiles de acero 
laminado que apoyan en muros de carga de altura variable, para dar hacia un lado la 
pendiente de 40% y hacia el otro del 15%. 
- SISTEMAS DE ACABADOS 
Los acabados exteriores son los comentados en el apartado de sistema envolvente de 
fachadas. En interior los acabados son los siguientes: 
SOLADO 
S-1 Parquet multicapa con acabado en madera de roble 
S-2 Baldosas de gres porcelánico de 40x40 
S-3 Baldosas de mármol en color crema marfil 30x30 
S-4 Baldosas de gres porcelánico antideslizante 20x20 
S-5 Hormigón fratasado 
S-6 Baldosas de granito natural 
S-7 Lámina impermeabilizante autoprotegida con acabado mineral 
S-8 Baldosas de gres porcelánico antideslizante 30x30 
S-9 Chapa metálica con recubrimiento lacado de poliéster de 25 micras color crema 
S-10 Baldosa cerámica para exterior antideslizante 60x120 en dos colores 
PARAMENTOS VERTICALES 
P-1 Pintura plástica lisa en color blanco sobre enlucido de yeso 
P-2 Alicatado cerámico piezas de 30x30 con cenefa a 1,20m de altura 
P-3 Aplacado de piedra natural 40x40x3 
P-4 Fábrica de ladrillo caravista de 5cm de espesor 
P-5 Enfoscado de mortero de cemento 
P-6 Pintura rugosa color beige para exterior 
TECHO 
T-1 Falso techo continuo de placas de yeso laminado 
T-2 Falso techo registrable de placas de escayola 
T-3 Pintura rugosa sobre enfoscado de mortero de cemento 
T-4 Chapa galvanizada de panel sándwich de cubierta 
Para comprobar el acabado de cada estancia por plantas, consultar planos de acabados 
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- SISTEMA DE SERVICIOS 
Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento: 
Suministro de agua 
Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo humano. La 
compañía suministradora aporta los datos de presión y caudal correspondientes. 
Evacuación de aguas 
Existe red de alcantarillado municipal disponible para su conexionado en las inmediaciones del 
solar. 
Suministro eléctrico 
Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la previsión de carga total del 
edificio proyectado. 
Telefonía y TV 
Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, ofertado por los principales 
operadores. 
Telecomunicaciones 
Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios de telecomunicación 
regulados por la normativa vigente. 
Recogida de residuos 
El municipio dispone de sistema de recogida de basuras. 
 
1.7. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 
a. Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE 
 
Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las 
acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE. 
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Requisitos 
básicos: 
Según CTE En proyecto 
Prestaciones según el CTE  
en proyecto 
      
Seguridad DB-SE 
Seguridad 
estructural 
DB-SE 
De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes 
del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la 
cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros 
de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. 
 DB-SI 
Seguridad en 
caso de 
incendio 
DB-SI 
De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el 
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la 
extensión del incendio dentro del propio edificio y de los 
colindantes y se permita la actuación de los equipos de 
extinción y rescate. 
 DB-SU 
Seguridad de 
utilización y 
accesibilidad 
DB-SUA 
De tal forma que el uso normal del edificio no suponga 
riesgo de accidente para las personas. 
       
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 
Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal 
forma que se alcancen condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 
edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su 
entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de 
toda clase de residuos. 
 
DB-
HR 
Protección 
frente al 
ruido 
DB-HR 
De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la 
salud de las personas y les permita realizar 
satisfactoriamente sus actividades. 
 
DB-HE 
Ahorro de 
energía y 
aislamiento 
térmico 
DB-HE 
De tal forma que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones 
térmicas de edificios. Transmisión de calor por el terreno. 
Métodos de cálculo”. 
 
   Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos 
o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio 
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del edificio 
 
      
Funcionalidad  Utilización DB-SU 
De tal forma que la disposición y las dimensiones de los 
espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la 
adecuada realización de las funciones previstas en el 
edificio. 
  Accesibilidad DB-SU 
De tal forma que se permita a las personas con movilidad 
y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el 
edificio en los términos previstos en su normativa 
específica. 
  
Acceso a los 
servicios DB-SU 
De telecomunicación audiovisuales y de información de 
acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 
 
b. Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE 
No se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen los umbrales 
establecidos en el CTE, en relación a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 
c. Limitaciones de uso del edificio 
c.1. Limitaciones de uso del edificio en su conjunto 
El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. 
La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá de un 
proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia. 
Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones 
del resto del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, 
instalaciones, etc. 
c.2. Limitaciones de uso de las dependencias 
Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a las 
dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 
c.3. Limitaciones de uso de las instalaciones 
Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus 
instalaciones, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio. 
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1.8.  NORMATIVA 
 
La normativa a cumplir por este proyecto es la siguiente: 
- R.D. legislativo 2/2008 Texto Refundido de la Ley del Suelo Estatal 
- Ley 3/1998 de 5 de noviembre, de Ordenación en la Edificación 
- Normativa sectorial de aplicación en los trabajos de edificación 
- CTE Código Técnico de la Edificación 
-EHE 08 Instrucción de Hormigón Estructural 
- REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
- RITE Reglamento de Instalaciones térmicas 
- ICT Infraestructuras Comunes de Telecomunicación 
- NCSE04 
AURORA HERNÁNDEZ CANO  
PROYECTO FIN DE GRADO – INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN   
SEPTIEMBRE 2014 
  MEMORIA CONSTRUCTIVA 
21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
AURORA HERNÁNDEZ CANO   
PROYECTO FIN DE GRADO   
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 2013/2014   
 
  MEMORIA CONSTRUCTIVA 
22 
 
II. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
2.1. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
2.1.1. Cimentación 
 
El tipo de cimentación previsto es del tipo superficial, compuesto por losa de cimentación de 
hormigón armado de 70cm de canto, dado que las características del suelo no permitían 
ejecutar una cimentación por zapatas aisladas por las grandes dimensiones que obteníamos 
por cálculo (más del 50% de la superficie de planta), lo cual nos afectaba a la dificultad de 
ejecución por la proximidad entre ellas. Por tanto se determina que la solución más práctica y 
económica es realizar una losa con la cual materializar el plano de cierre inferior de nuestra 
edificación. 
Para afianzarnos en esta solución, la NTE a la que acudimos para asesorarnos pese a que esté 
derogada, recomienda que en edificaciones de menos de diez plantas este tipo de cimentación 
es el más adecuado.  
 
Diagrama de momentos flectores de una losa de cimentación 
 
Podemos ver en la imagen que una losa trabaja como una viga invertida. Entre pilares 
dispondremos barras flotantes superiores y bajo pilares una parrilla en dos direcciones que 
cubra los esfuerzos negativos. Además de estos refuerzos, será necesario una armadura base 
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que se compone de dos parrillas, una superior y otra inferior, de barras de 16mm de diámetro 
cada 15 cm en ambas direcciones (consultar planos de cimentación). 
   
Armadura superior e inferior de una losa de cimentación 
 
Además de la armadura ya comentada, para evitar el punzonamiento que pueda darse en la 
zona de los pilares, dispondremos una cruceta que absorba estos esfuerzos. También 
destacamos la importancia de los distanciadores que permiten conseguir el canto adecuado de 
la  viga, respetando los recubrimientos previstos. 
 La ejecución de la losa de cimentación consta de las siguientes fases: 
- Desbroce y limpieza del terreno 
- Replanteo de la cimentación 
- Excavación de la losa hasta la profundidad deseada 
- Refinado y limpieza de las tierras de las paredes y el fondo de la cimentación sin dejar 
que transcurra mucho tiempo hasta el hormigonado de la cimentación. 
- Vertido del hormigón de limpieza con un espesor de 10cm para cimentar sobre una 
base con buena planeidad y homogénea 
- Replanteo de pilares y nervios de rigidización 
- Colocación de los separadores necesarios 
- Colocación de la armadura inferior de la losa, colocando las parrillas de refuerzo bajo 
los pilares, atando bien las armaduras para que no se muevan durante el hormigonado 
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- Colocación armaduras de espera de los soportes, los distanciadores de la armadura y la  
armadura de punzonamiento 
- Colocación de la parrilla superior apoyada sobre los distanciadores, situando en su sitio 
la armadura de refuerzo superior entre pilares 
- Colocación de la puesta a tierra de las armaduras 
- Hormigonado de la losa por tongadas de 20 a 25cm de espesor, cosidas con el vibrador 
según EHE-08 
- Compactación y curado del hormigón (según EHE) 
 
Se ha estimado una tensión admisible del terreno necesaria para el cálculo de la cimentación, 
tras la realización del correspondiente estudio geotécnico para determinar la solución prevista 
para la cimentación, así como sus dimensiones y armados, adecuadas al terreno existente.  
Las características del terreno de cimentación son las siguientes:  
o La cimentación del edificio se sitúa en un estrato descrito como: ‘arcilla semidura’ 
o La profundidad de cimentación respecto de la rasante es de 4,22m 
o La tensión admisible prevista del terreno a la profundidad de cimentación es de 245,2 
kN/m2 ≈ 2,5 kg/cm2. 
Por lo tanto, el Ensayo Geotécnico reunirá las siguientes características: 
TIPO DE CONSTRUCCIÓN       C-2  
GRUPO DE TERRENO       T-2 
DISTANCIA MÁX. ENTRE PUNTOS DE RECONOCIMIENTO 25 m 
PROFUNDIDAD ORIENTATIVA DE LOS RECONOCIMIENTOS 25m 
NÚMERO MÍNIMO DE SONDEOS MECÁNICOS   3 
% DE SUSTITUCIÓN POR PRUEBAS CONTINUAS DE PENETRACIÓN 0,5 
 
 
Las técnicas de prospección serán las indicadas en el Anexo C del Documento Básico SE-C. 
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El Estudio Geotécnico incluirá un informe redactado y firmado por un técnico competente, 
visado por el Colegio Profesional correspondiente (según el Apartado 3.1.6 del Documento 
Básico SE-C). 
 
2.1.2. Estructura de contención 
La planta sótano se encuentra bajo la cota de la calle, por lo tanto se resuelve con muros de 
hormigón armado que son capaces de contener las tierras que los envuelven, teniendo en 
cuenta la disposición de huecos especificados en los planos. 
Dado que el uso del sótano es el de aparcamiento, y este es compartido con otros edificios, la 
planta no se encuentra cerrada por muro de sótano en todo su perímetro.  
El muro se ejecuta en la que sería la fachada enterrada sur y norte, quedando al este y oeste 
abierto para la circulación de los vehículos que comparten salida y entrada al aparcamiento. 
La técnica constructiva de los muros de sótano es la siguiente: 
- Colocamos la armadura del muro 
- Colocamos el encofrado a una cara cerrando los extremos con una tapa lateral que 
permita la salida de las esperas para que la unión de dos tramos de muro ejecutados 
por bataches sea solidaria 
- Vertemos el hormigón y vibramos 
AURORA HERNÁNDEZ CANO   
PROYECTO FIN DE GRADO   
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 2013/2014   
 
  MEMORIA CONSTRUCTIVA 
26 
 
 
 
2.1.3. Estructura portante 
La estructura portante se compone de pilares de hormigón armado de sección tanto 
rectangular como circular. Las dimensiones y armado de cada elemento vienen especificadas 
en los planos de proyecto correspondientes. 
Para resolver la estructura correctamente en el caso del pilar apeado que nace en la planta 
baja, se ha dispuesto un pórtico formado por dos pilares de hormigón armado y una viga 
descolgada de hormigón armado, cuyo canto viene dado por las solicitaciones que produce tal 
carga puntual, añadida a las demás cargas que transmite la estructura. 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural 
para la edificación que nos ocupa son principalmente resistencia mecánica, estabilidad, 
seguridad, durabilidad, economía y facilidad constructiva. 
La planta de trasteros se realizará con muros de carga, con lo cual los pilares mueren en el 
forjado de dicha planta y los esfuerzos de la cubierta son transmitidos a este forjado a través 
de fábricas de ladrillo de 25 cm de espesor. Los únicos pilares que continúan en esta planta son 
las pantallas del ascensor y los tres pilares que encierran la caja de escalera. 
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad se 
ajustan a los documentos básicos del CTE. 
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En el forjado de planta baja se ha ejecutado un quiebro para poder obtener la misma cota en 
el zaguán de la entrada al edificio y en la plaza peatonal 2. Para realizar este desnivel se 
dispone una viga de canto cuya cara superior está enrasada con la cota más alta del forjado y 
la inferior se enrasa con la cara inferior del forjado que queda más bajo. 
En las zonas que quedan entre la pantalla y la escalera se ejecuta una losa de hormigón 
armado ya que es una solución más apropiada que colocar forjado reticular en una superficie 
tan pequeña y de geometría complicada. 
Las escaleras se construyen mediante losa de hormigón armado inclinada, con un canto de 
20cm, al igual que la rampa del garaje, de mayor canto y apoyada directamente sobre el 
terreno. 
 
2.1.4. Estructura horizontal 
La estructura horizontal se ha ejecutado mediante forjado reticular de casetones perdidos, con 
un intereje de 80 cm y un canto de 30 cm (25cm de altura de casetón + 5cm de capa de 
compresión) en la totalidad de las plantas. 
2.1.5. Cubiertas 
Encontramos cubiertas planas transitables en las plazas peatonales que bordean el edificio así 
como en la terraza de la planta de trasteros. También plana pero no transitable es la cubierta 
del torreón de la escalera, donde se emplaza la maquinaria de la instalación de climatización. 
En la plaza peatonal 2 hemos dispuesto una cubierta horizontal transitable apoyada sobre el 
forjado reticular (la parte que queda en desnivel), la cual se compone de una capa de 
hormigón ligero para crear las pendientes por las que discurrirá el agua,  aislamiento de lana 
de roca, impermeabilización mediante tela asfáltica y una capa de compresión de mortero de 
cemento sobre la que atornillar los soportes regulables que sostendrán el pavimento de 
baldosas cerámicas antideslizantes de 4 cm de canto. 
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Cubierta tipo horizontal transitable con soportes de altura regulable 
 
1- Base soporte: forjado reticular de 30cm de canto 
2- Aislamiento: lana de roca de 5 cm de espesor 
3- Capa de compresión de 3cm de espesor 
4- Revestimiento de baldosa cerámica antideslizante sobre soportes regulables de 
PVC 
Para las cubiertas planas no transitables colocamos la formación de pendientes con hormigón 
ligero, un aislante térmico de espuma de poliestireno extruido, una capa separadora 
conformada por una lámina de geotextil y finalmente una membrana impermeabilizante 
autoprotegida con acabado mineral. 
Además de cubierta plana encontramos cubiertas inclinadas tipo panel sándwich en la zona de 
los trasteros con las siguientes características: 
 
AURORA HERNÁNDEZ CANO   
PROYECTO FIN DE GRADO   
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 2013/2014   
 
  MEMORIA CONSTRUCTIVA 
29 
 
 
Ficha técnica de panel tipo sándwich para cubierta 
. 
2.2. SISTEMA ENVOLVENTE 
 
Conforme al “Apéndice A: Terminología”, del DB-HE se establecen las siguientes 
definiciones:  
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los 
recintos habitables del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los 
recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el 
ambiente exterior 
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Envolventes de una edificación, según CTE 
 
 
FACHADAS 
Las dos fachadas del edificio se realizan con distintos sistemas y materiales: 
La fachada orientada hacia el sur es del tipo caravista y está compuesta por: 
o Fábrica exterior de ladrillo cerámico perforado cara vista   5cm 
o Enfoscado de mortero hidrófugo       1,5cm 
o Aislamiento de lana de roca mineral      8cm 
o Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble     7cm 
o Guarnecido de yeso a buena vista      1cm 
o Pintura plástica lisa        ≈0,5cm 
 
 
 
Fachada de ladrillo caravista, fábrica a la capuchina con 
aislamiento 
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Limitación de demanda energética Um: 0.59 W/(m²·K) 
Protección frente al ruido:  
 
 
 
 
Protección frente a la humedad: Grado de impermeabilidad alcanzado:2 
    Condiciones que cumple: B1+C1+H1+J2+N1 
 
La fachada orientada al norte es del tipo ventilada, y está compuesta por: 
o Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble     7cm 
o Guarnecido de yeso a buena vista       1cm 
o Enfoscado de mortero hidrófugo      1,5cm 
o Aislamiento de lana de roca mineral      5cm 
o Cámara de aire         3cm 
o Aplacado de piedra natural 40x40 cogido con perfilería de acero galvanizado 
 
 
 
 
Fachada ventilada con sujeción de aplacado 
pétreo mediante perfilería metálica 
 
 
 
 
Masa superficial: 234.05 kg/m² 
Masa superficial del elemento base: 232.45 kg/m² 
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 49.4(-1; -5) dB 
Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se han estimado mediante 
leyes de masa obtenidas extrapolando el catálogo de elementos 
constructivos. 
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Las fachadas de medianería se resuelven con un cerramiento a la capuchina similar al caso de 
la fachada con ladrillo caravista, con la distinción de que esta última capa de ladrillo no sería 
especial para ser el acabado, sino que se revestiría con una capa de mortero de cemento sobre 
la que se puede proyectar poliuretano para mantener aislado el muro de la intemperie 
mientras no se construye el edificio medianero. 
 
El muro que cierra el hueco del ascensor por la parte trasera y los que dividen la escalera de las 
viviendas o zonas comunes son de fábrica de ladrillo hueco doble de 7cm de espesor tomado 
con mortero de cemento M-10 (1:6) y entre ellas un aislamiento de lana de roca de 5cm, 
quedando por la parte de las zonas comunes un enlucido de yeso y por la cara interior un 
enfoscado de cemento de 1,5cm.  
 
 
 
Muro a la capuchina (ladrillo de medio pie + aislamiento + ladrillo de 7cm) 
 
 
2.3. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 
En la tabiquería interior encontramos dos tipologías, una para cuartos secos y otra para 
cuartos húmedos. Para separar cualquier cuarto de otro húmedo colocamos fábrica de ladrillo 
hueco doble de 9cm de espesor tomado con mortero de cemento M-10 (1:6), sin embargo si 
los cuartos que vamos a dividir son ambos secos, nos quedamos con una fábrica de ladrillo 
hueco doble de 7cm de espesor, tomado con mortero de cemento M-10 (1:6).  
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Tabique de fábrica hueco doble (7cm / 9cm espesor) 
El revestimiento del tabique varía también en función del cuarto: para zonas húmedas 
revestimos con mortero de cemento para recibir el acabado en alicatado cerámico; para zonas 
secas, tras la capa de mortero de cemento extendemos pintura plástica o enlucido de yeso, 
según el acabado específico de ese cuarto. 
 
En cuanto al muro de división del garaje y las zonas comunes, está realizado con piezas 
cerámicas termoarcilla, las cuales al ir machihembradas, encajan entre ellas, y las tomamos 
con mortero de cemento M-10 (1:6), revistiendo la cara que da al garaje con pintura plástica 
sobre una capa de mortero de cemento, y la cara que da a la escalera con enlucido de yeso. 
Por su gran capacidad aislante se ha escogido este tipo de cerámico para la función divisoria 
del garaje y zonas comunes de planta sótano. 
  
Termoarcilla M019 (15,5x19x19 cm) 
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2.4. SISTEMA DE ACABADOS 
 
Exteriores 
Plazas peatonales 
Suelos de baldosa cerámica antideslizante en dos colores de 60x120 
Cubierta plana transitable 
Suelos de baldosa de gres porcelánico antideslizante 30x30 
Cubierta plana no transitable 
Membrana impermeabilizante autoprotegida con acabado mineral 
 
Interiores 
Cocina 
Suelos: baldosas de mármol color crema marfil de 30x30 recibidas con mortero de cemento M-
5 de 3cm de espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco. 
Paredes: alicatado cerámico piezas de 30x30 con cenefa a 1,20 m de altura. 
Techos: falso techo continuo de placas de yeso laminado. 
Salón comedor 
Suelos: baldosas de gres porcelánico 40x40 recibidas con mortero de cemento M-5 de 3cm de 
espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco. 
Paredes: pintura plástica lisa en color blanco sobre enlucido de yeso. 
Techos: falso techo continuo de placas de yeso laminado. 
Vestíbulo y distribuidor 
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Suelos: baldosas de gres porcelánico 40x40 recibidas con mortero de cemento M-5 de 3cm de 
espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco. 
Paredes: pintura plástica lisa en color blanco sobre enlucido de yeso. 
Techos: falso techo continuo de placas de yeso laminado 
Dormitorios 
Suelos: parquet multicapa con acabado en madera de roble 
Paredes: pintura plástica lisa en color blanco sobre enlucido de yeso. 
Techos: falso techo continuo de placas de yeso laminado 
 
Baño y aseos 
Suelos: baldosas de mármol de 40x40 recibidas con mortero de cemento M-5 de 3cm de 
espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco. 
Paredes: alicatado cerámico piezas de 20x60 y 20x20 formando una cenefa a una altura de 
1,00m. 
Techos: falso techo registrable de placas de escayola 
Terrazas 
Suelos: baldosas porcelánicas para exterior de 20x20 recibidas con mortero de cemento M-5 
de 3cm de espesor y rejuntadas con el mismo mortero de cemento. 
Paredes: aplacado de piedra natural o ladrillo caravista (según fachada) 
Techos: revestidos con pintura rugosa sobre enfoscado de mortero de cemento 
 
2.5. SISTEMA DE ACONDICIONAMENTO E INSTALACIONES 
 
2.5.1. Sistemas de transporte y ascensores 
No se ha previsto ningún sistema de transporte en el edificio. 
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2.5.2. Protección frente a la humedad 
Datos de partida 
El edificio se sitúa en el término municipal de Cartagena (Murcia), en un entorno de clase 'E1' 
siendo de una altura de aproximadamente 24 m. Le corresponde, por tanto, una zona eólica 
'B', con grado de exposición al viento 'V3', y zona pluviométrica V. 
  
El tipo de terreno de la parcela (arcilla semidura) presenta un coeficiente de permeabilidad de 
1 x 10-8 cm/s, sin nivel freático (Presencia de agua: baja), siendo su preparación con colocación 
de sub-base 
  
Las soluciones constructivas empleadas en el edificio son las siguientes: 
 
Suelos Solera 
Fachadas Sin revestimiento exterior y grado de impermeabilidad 1 
Cubiertas Cubierta plana transitable, sin cámara ventilada 
Cubierta plana no transitable, sin cámara ventilada III.  
Objetivo 
El objetivo es que todos los elementos de la envolvente del edificio cumplan con el Documento 
Básico HS 1 Protección frente a la humedad, justificando, mediante los correspondientes 
cálculos, dicho cumplimiento. 
Prestaciones 
Se limita el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior del 
edificio o en sus cerramientos, como consecuencia del agua procedente de precipitaciones 
atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, al mínimo prescrito por el 
Documento Básico HS 1 Protección frente a la humedad, disponiendo de todos los medios 
necesarios para impedir su penetración o, en su caso, facilitar su evacuación sin producir 
daños. 
Bases de cálculo 
El diseño y el dimensionamiento se realiza en base a los apartados 2 y 3, respectivamente, del 
Documento Básico HS 1 Protección frente a la humedad. 
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2.5.3. Evacuación de residuos sólidos 
 
Datos de partida 
4 plantas – 2 viviendas por planta – 6 ocupantes por vivienda 
Objetivo 
El objetivo es que el almacenamiento y traslado de los residuos producidos por los ocupantes 
del edificio cumplan con el DB HS 2 Recogida y evacuación de residuos, justificando mediante 
los correspondientes cálculos este cumplimiento. 
Prestaciones 
El edificio dispondrá de espacio y medios para extraer los residuos ordinarios generados de 
forma acorde con el sistema público de recogida, con la adecuada separación de dichos 
residuos. 
Bases de cálculo 
El diseño y dimensionamiento se realiza en base al apartado 2 del Documento Básico HS 2 
Recogida y evacuación de residuos. 
 
2.5.4. Fontanería 
 
Datos de partida 
Tipos de suministros individuales      Cantidad 
Viviendas         10 
Objetivo 
El objetivo es que la instalación de suministro de agua cumpla con el DB HS 4 Suministro de 
agua, justificándolo mediante los correspondientes cálculos. 
Prestaciones 
El edificio dispone de medios adecuados para el suministro de agua apta para el consumo al 
equipamiento higiénico previsto, de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su 
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funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, impidiendo 
retornos e incorporando medios de ahorro y control de agua. 
Bases de cálculo 
El diseño y dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, respectivamente, del 
DB HS 4 Suministro de agua.  
 
2.5.5. Evacuación de aguas 
 
Datos de partida 
La red saneamiento del edificio es mixta. Se garantiza la independencia de las redes de 
pequeña evacuación y bajantes de aguas pluviales y residuales, unificándose en la arqueta 
general sifónica. La conexión entre ambas redes se realiza mediante las debidas 
interposiciones de cierres hidráulicos, garantizando la no transmisión de gases entre redes, ni 
su salida por los puntos previstos para la captación. 
Objetivo 
El objetivo de la instalación es el cumplimiento de la exigencia básica HS 5 Evacuación de 
aguas, que especifica las condiciones mínimas a cumplir para que dicha evacuación se realice 
con las debidas garantías de higiene, salud y protección del medio ambiente. 
Prestaciones 
El edificio dispone de los medios adecuados para extraer de forma segura y salubre las aguas 
residuales generadas en el edificio, junto con la evacuación de las aguas pluviales generadas 
por las precipitaciones atmosféricas y las escorrentías debidas a la situación del edificio. 
Bases de cálculo 
El diseño y dimensionamiento de la red de evacuación de aguas del edificio se realiza en base a 
los apartados 3 y 4 del BS HS 5 Evacuación de aguas. 
 
2.5.6. Instalaciones térmicas del edificio 
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Datos de partida 
El proyecto corresponde a un edificio con las siguientes condiciones exteriores: 
  
Altitud sobre el nivel del mar: 7 m 
Percentil para invierno: 97.5 % 
Temperatura seca en invierno: 4.60 °C 
Humedad relativa en invierno: 90 % 
Velocidad del viento: 5.9 m/s 
Temperatura del terreno: 7.80 °C 
Objetivo 
El objetivo es que el edificio disponga de instalaciones térmicas adecuadas para garantizar el 
bienestar e higiene de las personas con eficiencia energética y seguridad. 
Prestaciones 
El edificio dispone de instalaciones térmicas según las exigencias de bienestar e higiene, 
eficiencia energética y seguridad prescritas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. 
Bases de cálculo 
Las bases de cálculo para el cumplimiento de la exigencia básica HE 2 están descritas en el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
 
2.5.7. Ventilación 
 
Datos de partida 
TIPO ÁREA m2 
Viviendas  1850 
Trasteros y zonas comunes 346 
Garaje 597 
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Objetivo 
El objetivo es que los sistemas de ventilación cumplan los requisitos del DB HS 3 Calidad del 
aire interior y justificar, mediante los correspondientes cálculos, ese cumplimiento. 
Prestaciones 
El edificio dispondrá de medios adecuados para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante 
su uso normal, de forma que se dimensiona el sistema de ventilación para facilitar un caudal 
suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los 
contaminantes. 
Bases de cálculo 
El diseño y el dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, respectivamente, del 
DB HS 3 Calidad del aire interior.  
 
2.5.8. Electricidad 
 
Datos de partida 
Potencia total prevista por instalación: 10 viviendas con grado de electrificación elevada 
9.200kW. 
Objetivo 
El objetivo es que todos los elementos de la instalación eléctrica cumplan las exigencias del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) 
BT01 a BT05. 
Prestaciones 
La instalación eléctrica del edificio estará conectada a una fuente de suministro en los límites 
de baja tensión. Además de la fiabilidad técnica y la eficiencia económica conseguida, se 
preserva la seguridad de las personas y los bienes, se asegura el normal funcionamiento de la 
instalación y se previenen las perturbaciones en otras instalaciones y servicios. 
Bases de cálculo 
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 
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- REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas 
complementarias. 
- UNE 20460-5-523 2004: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables. 
- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 
- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos 
extruidos para tensiones de 1 a 30 kV. 
- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las 
sobreintensidades. 
- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y 
conductores de protección. 
- EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 
- EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada 
por intensidad diferencial residual. 
- EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
- EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 
- EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 
 
2.5.9. Telecomunicaciones 
 
Se ha previsto la siguiente infraestructura de telecomunicaciones en el edificio: 
- Un sistema de cable coaxial, para el acceso al servicio de radiodifusión sonora y 
televisión, compuesto por: 
- Conjunto receptor de señales de radiodifusión sonora y televisión; 
AURORA HERNÁNDEZ CANO   
PROYECTO FIN DE GRADO   
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 2013/2014   
 
  MEMORIA CONSTRUCTIVA 
42 
 
- Red de cable coaxial para adaptación, distribución y transporte de las señales 
entregadas por el conjunto receptor a cada una de las tomas de cliente; 
- Tomas de cliente para la conexión de los equipos terminales de usuario, necesarios 
para acceder al servicio. 
- Un sistema de cable de pares de cobre, para el acceso al servicio de telefonía 
disponible al público y a los servicios que se puedan prestar a través de dicho acceso, 
compuesto por: 
- Conexión a la red de un operador; 
- Cableado para el transporte de las señales entregadas por el operador hasta cada una 
de las tomas del edificio; 
- Tomas de cliente para la conexión de los equipos terminales de usuario, necesarios 
para acceder al servicio. 
- Una red de canalizaciones y registros para la conducción y el alojamiento de los cables 
y dispositivos de los sistemas anteriores. 
 
2.5.10. Protección contra incendios 
 
Datos de partida 
- Uso principal previsto del edificio: vivienda plurifamiliar 
- Altura de evacuación del edificio: 20,17m 
Objetivo 
Los sistemas de acondicionamiento e instalaciones de protección contra incendios 
considerados se disponen para reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del 
edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, consecuencia de las 
características del proyecto, construcción, uso y mantenimiento del edificio. 
  
Prestaciones 
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Se limita el riesgo de propagación de incendio por el interior del edificio mediante la adecuada 
sectorización del mismo; así como por el exterior del edificio, entre sectores y a otros edificios. 
El edificio dispone de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
Por otra parte, el edificio dispone de los medios de evacuación adecuados para que los 
ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones 
de seguridad, facilitando al mismo tiempo la intervención de los equipos de rescate y de 
extinción de incendios. 
La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que 
puedan cumplirse las anteriores prestaciones. 
Bases de cálculo 
El diseño y dimensionamiento de los sistemas de protección contra incendios se realiza en 
base a los parámetros objetivos y procedimientos especificados en el DB SI, que aseguran la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios 
del requisito básico de seguridad en caso de incendio. 
Para las instalaciones de protección contra incendios contempladas en la dotación del edificio, 
su diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento cumplen lo establecido en el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, así como en sus disposiciones 
complementarias y demás reglamentaciones específicas de aplicación. 
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III. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
3.1. CUMPLIMIENTO DEL DB-SE 
 
Normativa 
En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código Técnico 
de la Edificación (CTE): 
−  DB SE: Seguridad estructural 
−  DB SE AE: Acciones en la edificación 
−  DB SE C: Cimientos 
−  DB SI: Seguridad en caso de incendio 
Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor: 
−  EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. 
−  NSCE-02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. 
De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del edificio, se adjunta la 
justificación documental del cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad estructural. 
Documentación 
El proyecto contiene la documentación completa, incluyendo memoria, plan de control, anejos 
y planos. 
Exigencias básicas de seguridad estructural (DB SE) 
Análisis estructural y dimensionado 
Proceso: 
El proceso de verificación estructural del edificio se describe a continuación: 
- Determinación de situaciones de dimensionado. 
- Establecimiento de las acciones. 
- Análisis estructural. 
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- Dimensionado. 
Situaciones de dimensionado: 
- Persistentes: Condiciones normales de uso. 
- Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
- Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a las que 
puede resultar expuesto el edificio (acciones accidentales). 
Periodo de servicio (vida útil): 
En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años. 
Métodos de comprobación: Estados límite: 
Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de 
los requisitos estructurales para los que ha sido concebido. 
Estados límite últimos: 
Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera 
de servicio o por colapso parcial o total de la estructura. 
Como estados límites últimos se han considerado los debidos a: 
- Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él. 
- Deformación excesiva. 
- Transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo. 
- Rotura de elementos estructurales o de sus uniones. 
- Inestabilidad de elementos estructurales. 
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Estados límite de servicio: 
Situación que de ser superada afecta a: 
- El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 
- El correcto funcionamiento del edificio. 
- La apariencia de la construcción. 
Acciones 
Clasificación de las acciones 
Las acciones se clasifican, según su variación con el tiempo, en los siguientes tipos: 
- Permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio, con posición 
constante y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable. 
- Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones 
climáticas). 
- Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran 
importancia (sismo, incendio, impacto o explosión). 
Valores característicos de las acciones 
Los valores de las acciones están reflejadas en la justificación de cumplimiento del 
documento DB SE AE (ver apartado Acciones en la edificación (DB SE AE). 
Datos geométricos 
La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto. 
Características de los materiales 
Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación 
del Documento Básico correspondiente o bien en la justificación de la instrucción EHE-08. 
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Modelo para el análisis estructural 
Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los 
elementos que definen la estructura: losa de cimentación, muro de sótano, pilares, vigas, 
forjados reticulares y losas de escalera. 
Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis 
grados de libertad y la hipótesis de indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, 
impidiéndose los desplazamientos relativos entre nudos. 
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, se supone un comportamiento 
lineal de los materiales. 
Verificaciones basadas en coeficientes parciales 
En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación 
del efecto de las acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de 
cálculo de las variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, multiplicándolos o 
dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, 
respectivamente. 
Verificación de la estabilidad: Ed, estab ≥ Ed, desestab 
- Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 
- Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 
Verificación de la resistencia de la estructura: Rd ≥ Ed 
- Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 
- Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 
Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
- Con coeficientes de combinación 
≥
γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G Q Q
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- Sin coeficientes de combinación 
≥ ≥
γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1
G Q
 
- Donde: 
  
Gk Acción permanente 
Qk Acción variable 
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
Ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
Ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 
  
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
  
Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de seguridad (γ) Coeficientes de combinación (Ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (Ψp) Acompañamiento (Ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 
 
  
E.L.S. Flecha. Hormigón: EHE-08 
  
Característica 
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Coeficientes parciales de seguridad 
(γ) 
Coeficientes de combinación (Ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (Ψp) Acompañamiento (Ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 0.600 
 
  
  
Frecuente 
 
Coeficientes parciales de seguridad 
(γ)  
Coeficientes de combinación (Ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (Ψp) Acompañamiento (Ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.500 0.300 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.500 0.000 
 
  
  
Cuasipermanente 
 
Coeficientes parciales de seguridad 
(γ) 
Coeficientes de combinación (Ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (Ψp) Acompañamiento (Ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 
Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 
  
Persistente o transitoria 
 
Coeficientes parciales de seguridad 
(γ) 
Coeficientes de combinación (Ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (Ψp) Acompañamiento (Ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 
 
  
Tensiones sobre el terreno 
  
Característica 
 
Coeficientes parciales de seguridad 
(γ) 
Coeficientes de combinación (Ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (Ψp) Acompañamiento (Ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 
  
Desplazamientos 
  
Característica 
 
Coeficientes parciales de 
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ) 
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
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Deformaciones: flechas y desplazamientos horizontales 
Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 del documento CTE DB SE, se han verificado en la 
estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha comprobado tanto el desplome local 
como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de dicho documento. 
Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en 
cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias 
equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 
En la obtención de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las 
condiciones ambientales y la edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones 
habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de 
estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de 
la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas producidas con 
posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 
Se establecen los siguientes límites de deformación de la estructura: 
  
Flechas relativas para los siguientes elementos 
Tipo de flecha Combinación Tabiques frágiles Tabiques ordinarios Resto de casos 
Integridad de los elementos 
constructivos (flecha activa) 
Característica  
 G+Q 
1 / 500 1 / 400 1 / 300 
Confort de usuarios (flecha 
instantánea) 
Característica de 
sobrecarga  
 Q 
1 / 350 1 / 350 1 / 350 
Apariencia de la obra (flecha 
total) 
Casi permanente  
 G + 2 Q 
1 / 300 1 / 300 1 / 300 
 
Desplazamientos horizontales 
Local Total 
Desplome relativo a la altura entre plantas: Desplome relativo a la altura total del edificio: 
δ/h < 1/250 ∆/H < 1/500 
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Vibraciones 
No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura. 
Acciones en la edificación (DB SE AE) 
Acciones permanentes (G) 
Peso propio de la estructura 
Para elementos lineales (pilares, vigas, diagonales, etc.) se obtiene su peso por unidad de 
longitud como el producto de su sección bruta por el peso específico del hormigón armado: 
25 kN/m³. En elementos superficiales (losas y muros), el peso por unidad de superficie se 
obtiene multiplicando el espesor 'e(m)' por el peso específico del material (25 kN/m³). 
Cargas permanentes superficiales 
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales como 
pavimentos, recrecidos, tabiques ligeros, falsos techos, etc. 
Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento 
Éstos se consideran como cargas lineales obtenidas a partir del espesor, la altura y el peso 
específico de los materiales que componen dichos elementos constructivos, teniendo en 
cuenta los valores especificados en el anejo C del Documento Básico SE AE. 
Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en el Documento Básico SE 
C. 
Cargas superficiales generales de plantas 
FORJADO 
PPropio Forj Instalaciones Tabiquería Solado Cubierta SCU Sobrecarga nieve 
              
F.Sótano 4 0,3 1 1,5 - 2 - 
F. Planta baja 4 0,3 1 1,5 - 2 - 
F. Planta 1 4 0,3 1 1,5 - 2 - 
F. Planta 2 4 0,3 1 1,5 - 2 - 
F. Planta 3 4 0,3 1 1,5 - 2 - 
F. Planta 4 4 0,3 1 1,5 - 2 - 
F. Planta 5 4 0,3 1 1,5 - 2 - 
F. Planta trasteros 4 0,3 3,75 1,5 2,5 2 0,2 
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F. Planta cubierta  4 0,3 - - 2,5 2 0,2 
 
  
  
Acciones variables (Q) 
Sobrecarga de uso 
Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB SE AE. 
Cargas superficiales generales de plantas 
Planta 
Carga superficial 
(kN/m²) 
Forjado sótano 8.8 
Forjado planta baja 8.8 
Forjado planta 1 8.8 
Forjado planta 2 8.8 
Forjado planta 3 8.8 
Forjado planta 4 8.8 
Forjado planta 5 8.8 
Forjado planta trasteros 14.1 
Forjado planta cubierta 9 
 
Viento 
CTE DB SE-AE 
 
Código Técnico de la Edificación. 
 
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 
  
Zona eólica: B 
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Grado de aspereza: III. Zona rural accidentada o llana con obstáculos 
  
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección 
perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha 
presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función 
de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura 
sobre el terreno del punto considerado: 
  
qe = qb · ce · cp 
  
Donde: 
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 
  
ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del 
Anejo D.2, en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del 
punto considerado. 
  
cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, 
en función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 
  
   
Se realiza análisis de los efectos de 2º orden 
Valor para multiplicar los desplazamientos 2.00 
Coeficientes de Cargas 
    +X: 1.00            -X:1.00 
    +Y: 1.00            -Y:1.00 
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Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las 
fuerzas de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de 
±5% de la dimensión máxima del edificio. 
Acciones térmicas 
No se ha considerado en el cálculo de la estructura. 
Nieve 
Se tienen en cuenta los valores indicados en el apartado 3.5 del documento DB SE AE. 
Acciones accidentales 
Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego. La 
condiciones en que se debe estudiar la acción del sismo y las acciones debidas a éste en caso 
de que sea necesaria su consideración están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 
Sismo 
No se han considerado acciones de este tipo en el cálculo de la estructura. 
Incendio 
Norma: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. 
No se han considerado acciones de este tipo en el cálculo de la estructura 
Cimientos (DB SE C) 
Bases de cálculo 
Método de cálculo 
El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante (resistencia 
y estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, entre 
estados límite últimos y estados límite de servicio. 
Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación 
se efectúan para las situaciones de dimensionado pertinentes. 
Las situaciones de dimensionado se clasifican en: 
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−  situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso; 
−  situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un 
tiempo limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante la 
construcción; 
−  situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las 
que se puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo. 
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos 
(apartado 3.2.1 DB SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE). 
Verificaciones 
Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la 
cimentación y su terreno de apoyo y para evaluar los efectos de las acciones del edificio y 
del terreno sobre el edificio. 
Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores adecuados 
para: 
- las solicitaciones del edificio sobre la cimentación; 
- las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno 
sobre la cimentación; 
- los parámetros del comportamiento mecánico del terreno; 
- los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la 
construcción de la cimentación; 
- los datos geométricos del terreno y la cimentación. 
Acciones 
Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta tanto las 
acciones que actúan sobre el edificio como las acciones geotécnicas que se transmiten o 
generan a través del terreno en que se apoya el mismo. 
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Coeficientes parciales de seguridad 
La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las situaciones 
de dimensionado de la cimentación, no se supere ninguno de los estados límite, al 
introducir en los modelos correspondientes los valores de cálculo para las distintas 
variables que describen los efectos de las acciones sobre la cimentación y la resistencia del 
terreno. 
Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno, se han 
adoptado los coeficientes parciales indicados en la tabla 2.1 del documento DB SE C. 
Estudio geotécnico 
Se han considerado los datos proporcionados y ya descritos en el correspondiente apartado de 
la memoria constructiva. 
En el anexo correspondiente a Información Geotécnica se adjunta el informe geotécnico del 
proyecto. 
Parámetros geotécnicos adoptados en el cálculo 
Cimentación 
Profundidad del plano de cimentación: 4.22 m 
Tensión admisible en situaciones persistentes: 245.2 kN/m2. 
Tensión admisible en situaciones accidentales: 245.2 kN/m2. 
Descripción, materiales y dimensionado de elementos 
Descripción 
La cimentación es superficial y se resuelve mediante losa de hormigón armado.  
  
Materiales 
Cimentación 
Hormigón: HA-30; fck = 25 MPa; γc = 1.50 
Acero: B 500 S; fyk = 500 MPa; γs = 1.15 
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Dimensiones, secciones y armados 
Las dimensiones, secciones y armados se indican en los planos de estructura del proyecto. 
Se han dispuesto armaduras que cumplen con la instrucción de hormigón estructural EHE-
08 atendiendo al elemento estructural considerado. 
Elementos estructurales de hormigón (EHE-08) 
Bases de cálculo 
Requisitos 
La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos: 
- Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo 
de que la estructura tenga un comportamiento mecánico inadecuado frente a las acciones 
e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso 
previsto, considerando la totalidad de su vida útil. 
- Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de 
que los usuarios de la estructura sufran daños derivados de un incendio de origen 
accidental. 
- Higiene, salud y protección del medio ambiente: consistente en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que se provoquen impactos inadecuados sobre el medio ambiente 
como consecuencia de la ejecución de las obras. 
Conforme a la Instrucción EHE-08 se asegura la fiabilidad requerida a la estructura 
adoptando el método de los Estados Límite, tal y como se establece en el Artículo 8º. Este 
método permite tener en cuenta de manera sencilla el carácter aleatorio de las variables de 
solicitación, de resistencia y dimensionales que intervienen en el cálculo. El valor de cálculo 
de una variable se obtiene a partir de su principal valor representativo, ponderándolo 
mediante su correspondiente coeficiente parcial de seguridad. 
Comprobación estructural 
La comprobación estructural en el proyecto se realiza mediante cálculo, lo que permite 
garantizar la seguridad requerida de la estructura. 
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Situaciones de proyecto 
Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuación: 
- Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura. 
- Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un tiempo 
limitado. 
- Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la 
estructura. 
Métodos de comprobación: Estados límite 
Se definen como Estados Límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede 
considerarse que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido 
proyectada. 
Estados límite últimos 
La denominación de Estados Límite Últimos engloba todos aquellos que producen el fallo 
de la estructura, por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte de 
ella. Como Estados Límite Últimos se han considerado los debidos a: 
- fallo por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la 
estructura o de parte de ella; 
- pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como un sólido 
rígido; 
- fallo por acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas repetidas. 
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En la comprobación de los Estados Límite Últimos que consideran la rotura de una sección o 
elemento, se satisface la condición: 
Rd ≥ Sd 
donde: 
Rd: Valor de cálculo de la respuesta estructural. 
Sd: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 
Para la evaluación del Estado Límite de Equilibrio (Artículo 41º) se satisface la condición: 
Ed, estab ≥ Ed, desestab 
donde: 
Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 
Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 
Estados límite de servicio 
La denominación de Estados Límite de Servicio engloba todos aquéllos para los que no se 
cumplen los requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspecto requeridos. En la 
comprobación de los Estados Límite de Servicio se satisface la condición: 
Cd ≥ Ed 
donde: 
Cd: Valor límite admisible para el Estado Límite a comprobar (deformaciones, 
vibraciones, abertura de fisura, etc.). 
Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibración, abertura de 
fisura, etc.). 
Acciones 
Para el cálculo de los elementos de hormigón se han tenido en cuenta las acciones 
permanentes (G), las acciones variables (Q) y las acciones accidentales (A). 
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Para la obtención de los valores característicos, representativos y de cálculo de las acciones se 
han tenido en cuenta los artículos 10º, 11º y 12º de la instrucción EHE-08. 
Combinación de acciones y coeficientes parciales de seguridad 
Verificaciones basadas en coeficientes parciales (ver apartado Verificaciones basadas en 
coeficientes parciales). 
Método de dimensionamiento 
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite del artículo 8º de 
la vigente instrucción EHE-08, utilizando el Método de Cálculo en Rotura. 
Solución estructural adoptada 
Componentes del sistema estructural adoptado 
La estructura está formada por los siguientes elementos: 
- Soportes: Pilares de hormigón armado de sección rectangular. 
- Forjados: Forjados reticulares de canto 25+5 con bloques perdidos e intereje de 80cm. 
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3.2. CUMPLIMIENTO DEL DB-SI 
 
Propagación interior 
Compartimentación en sectores de incendio 
Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se 
establecen en la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan mediante 
elementos cuya resistencia al fuego satisface las condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE 
DB SI 1 Propagación interior). 
A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales 
de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las 
escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector 
no forman parte del mismo. 
El uso principal del edificio es Vivienda unifamiliar y se desarrolla en un único sector. 
 
Sectores de incendio 
Sector 
Sup. construida 
(m²) Uso previsto 
(1)
 
Resistencia al fuego del elemento compartimentador 
(2)
 
Paredes y techos 
(3)
 Puertas 
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
Sector de incendio 2500 1681.5 
Vivienda 
plurifamiliar 
EI 60 - EI2 30-C5 - 
Notas: 
(1)
 Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en este Documento 
Básico, se procede por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(2)
 Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
(3)
 Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de 
incendio. 
 
Locales de riesgo especial 
No existen zonas de riesgo especial en el edificio. 
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Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los 
espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo 
cuando éstos se compartimentan respecto de los primeros al menos con la misma resistencia 
al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 
Se limita a tres plantas y una altura de 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas 
en las que existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3-d2, BL-s3-d2 o mejor. 
La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se 
mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las 
instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., 
excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². 
Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas: 
a) Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de 
paso y garanticen en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento 
atravesado; por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t(io) ('t' es el tiempo 
de resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado), o un 
dispositivo intumescente de obturación. 
b) Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento 
atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t(io) ('t' es el tiempo de resistencia al 
fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado). 
Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se 
establecen en la tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, 
tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión (REBT-2002). 
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Reacción al fuego 
Situación del elemento 
Revestimiento (1) 
Techos y paredes 
(2)(3) 
Suelos (2) 
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (4), 
suelos elevados, etc. 
B-s3, d0 BFL-s2 
(5) 
Notas: 
(1) Siempre que se supere el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del 
conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin 
recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico 
lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice 'L'. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa, contenida en el interior del 
techo o pared, que no esté protegida por otra que sea EI 30 como mínimo. 
(4) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas. 
(5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos 
se refiere al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara 
configuración vertical (por ejemplo, patinillos), así como cuando el falso techo esté 
constituido por una celosía, retícula o entramado abierto con una función acústica, 
decorativa, etc., esta condición no es aplicable. 
 
 
SI 2 Propagación exterior 
Medianerías y fachadas 
En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio mediante el 
control de la separación mínima entre huecos de fachada pertenecientes a sectores de 
incendio distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o 
pasillo protegido desde otras zonas, entendiendo que dichos huecos suponen áreas de fachada 
donde no se alcanza una resistencia al fuego mínima EI 60. 
En la separación con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio 
considerado con una resistencia al fuego menor que EI 60, cumplen el 50% de la distancia 
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exigida entre zonas con resistencia menor que EI 60, hasta la bisectriz del ángulo formado por 
las fachadas del edificio objeto y el colindante. 
 
Cubiertas 
No existe en el edificio riesgo alguno de propagación del incendio entre zonas de cubierta con 
huecos y huecos dispuestos en fachadas superiores del edificio, pertenecientes a sectores de 
incendio o a edificios diferentes, de acuerdo al punto 2.2 de CTE DB SI 2. 
 
SI 3 Evacuación de ocupantes 
Compatibilidad de los elementos de evacuación 
Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición especial de las 
definidas en el apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en él ningún establecimiento de uso 
'Comercial' o 'Pública Concurrencia', ni establecimientos de uso 'Docente', 'Hospitalario', 
'Residencial Público' o 'Administrativo', de superficie construida mayor de 1500 m². 
Cálculo de ocupación, salidas y recorridos de evacuación 
El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de 
densidad de ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil 
de cada zona de incendio del edificio. 
En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se ha 
tenido en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según 
el régimen de actividad y uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3). 
El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación 
asociados, se determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la 
ocupación calculada. En los casos donde se necesite o proyecte más de una salida, se aplican 
las hipótesis de asignación de ocupantes del punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de 
salidas a efectos de cálculo de capacidad de las escaleras, como para la determinación del 
ancho necesario de las salidas, establecido conforme a lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3). 
En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo de 
personas que proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 'A' la 
anchura, en metros, del desembarco de la escalera), según el punto 4.1.3 (DB SI 3); y 
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considerando el posible carácter alternativo de la ocupación que desalojan, si ésta proviene de 
zonas del edificio no ocupables simultáneamente, según el punto 2.2 (DB SI 3). 
 
 
 
Señalización de los medios de evacuación 
Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, 
definidas en la norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios: 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto 
en edificios de uso 'Residencial Vivienda' o, en otros usos, cuando se trate de salidas de 
recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todos los 
puntos de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. 
b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia. 
c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen 
de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas 
y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas 
que acceda lateralmente a un pasillo. 
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 
inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede 
claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o 
bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del 
edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en 
la evacuación, debe disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible 
pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 
pretenda hacer a cada salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 
3). 
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g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A de CTE DB 
SUA) que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto 
para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible, se 
señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) 
acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando 
dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio 
alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además 
acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 
h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento 
y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la 
zona. 
Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo 
establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su 
mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
Control del humo de incendio 
No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no existir 
en él ninguna zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3): 
a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 
b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 
personas; 
c) Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un 
mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su 
utilización para la evacuación de más de 500 personas. 
 
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos 
según la tabla 1.1 de DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, 
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puesta en funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, 
componentes y equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de 
noviembre), en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentación 
específica que les sea de aplicación. 
 
Dotación de instalaciones de protección contra incendios en los sectores de incendio 
Dotación 
Extintores 
portátiles 
Bocas de 
incendio 
equipadas 
Columna 
seca 
Sistema de 
detección y 
alarma 
Instalación 
automática de 
extinción 
Sector de incendio (Uso 'Vivienda plurifamiliar') 
Norma Si Si No No No 
Proyecto si si No No No 
 
 
 
Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios 
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 
incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de 
sistemas de extinción) están señalizados mediante las correspondientes señales definidas en la 
norma UNE 23033-1. Las dimensiones de dichas señales, dependiendo de la distancia de 
observación, son las siguientes: 
− De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m. 
− De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m. 
− De 594 x 594 mm  cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m. 
 
Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado 
normal, mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales 
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen lo establecido en las 
normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se 
realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
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SI 5 Intervención de los bomberos 
Condiciones de aproximación y entorno 
Como la altura de evacuación del edificio es superior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) es 
necesario justificar las condiciones del vial de aproximación y el espacio de maniobra para los 
bomberos, a disponer en las fachadas donde se sitúan los accesos al edificio. 
Accesibilidad por fachada 
Como la altura de evacuación del edificio es superior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) es 
necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de 
extinción de incendio. 
 
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 
Introducción 
• Referencias: 
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural 
debe mantener su capacidad portante, expresado en minutos. 
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación. 
- am: distancia equivalente al eje de las armaduras (CTE DB SI - Anejo C - Fórmula C.1). 
- amín: distancia mínima equivalente al eje exigida por la norma para cada tipo de elemento 
estructural. 
 
• Comprobaciones: 
Generales: 
- Distancia equivalente al eje: am  amín (se indica el espesor de revestimiento necesario 
para cumplir esta condición cuando resulte necesario). 
 
Particulares: 
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- Se han realizado las comprobaciones particulares para aquellos elementos 
estructurales en los que la norma así lo exige. 
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3.3. CUMPLIMIENTO DEL DB-SUA 
 
SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
Discontinuidades en el pavimento 
    NORMA PROYECTO 
   Resaltos en juntas ≤ 4 mm 0 mm 
   Elementos salientes del nivel del pavimento ≤ 12 mm 0 mm 
   
Ángulo entre el pavimento y los salientes que exceden de 6 
mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las 
personas 
≤ 45° 0° 
   
Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo, 
excepto para acceso desde espacio exterior 
≤25% 0 % 
   Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm 0 mm 
   
Altura de las barreras de protección usadas para la delimitación 
de las zonas de circulación 
≥ 0.8 m  
   
Número mínimo de escalones en zonas de circulación que no 
incluyen un itinerario accesible 
3  
   Excepto en los casos siguientes:   
     a) en zonas de uso restringido,   
   
  b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial 
Vivienda, 
  
     c) en los accesos y en las salidas de los edificios,   
     d) en el acceso a un estrado o escenario.   
 
Desniveles 
Protección de los desniveles 
   
Barreras de protección en los desniveles, huecos y 
aberturas (tanto horizontales como verticales) 
balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota 'h' 
h ≥ 550 mm 
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   Señalización visual y táctil en zonas de uso público 
h ≤ 550 mm 
Diferenciación a 250 mm del borde 
 
Características de las barreras de protección 
Altura 
    NORMA PROYECTO 
   Diferencias de cota de hasta 6 metros ≥ 900 mm 900 mm 
   Otros casos ≥ 1100 mm   
   Huecos de escalera de anchura menor que 400 mm ≥ 900 mm   
 
Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) 
 
 Resistencia 
   Resistencia y rigidez de las barreras de protección frente a fuerzas horizontales 
   Ver tablas 3.1 y 3.2 (Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 
 
Características constructivas 
    NORMA PROYECTO 
   No son escalables   
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   No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha) 
300 ≤ Ha ≤ 500 
mm 
  
   
No existirán salientes de superficie sensiblemente 
horizontal con más de 15 cm de fondo en la altura 
accesible 
500 ≤ Ha ≤ 800 
mm 
  
   Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm 90 mm 
   Altura de la parte inferior de la barandilla ≤ 50 mm 0 mm 
 
  
 
Escaleras y rampas 
Escaleras de uso restringido 
   Escalera de trazado lineal   
    NORMA PROYECTO 
   Ancho del tramo ≥ 0.8 m  1,00m 
   Altura de la contrahuella ≤ 20 cm  18,5cm 
   Ancho de la huella ≥ 22 cm  28cm 
    
 
 
   Escalera de trazado curvo   
    NORMA PROYECTO 
   Ancho mínimo de la huella ≥ 5 cm  28cm 
   Ancho máximo de la huella ≤ 44 cm  28cm 
    
 
 
   Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico) ≥ 2.5 cm   
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Escaleras de uso general 
Peldaños 
   Tramos rectos de escalera   
    NORMA PROYECTO 
   Huella ≥ 280 mm 280 mm 
   Contrahuella 
130 ≤ C ≤ 185 
mm 
185 mm 
   Contrahuella 
540 ≤ 2C + H ≤ 
700 mm 
 185mm 
 
  
 
  
   Escalera de trazado curvo   
    NORMA PROYECTO 
   Huella en el lado más estrecho ≥ 170 mm  No procede 
   Huella en el lado más ancho ≤ 440 mm  No procede 
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Tramos 
    NORMA PROYECTO 
   Número mínimo de peldaños por tramo 3 4 
   Altura máxima que salva cada tramo  3,20 m 2.50 m 
   En una misma escalera todos los peldaños tienen la misma contrahuella CUMPLE 
   En tramos rectos todos los peldaños tienen la misma huella CUMPLE 
   
En tramos curvos, todos los peldaños tienen la misma huella medida a lo 
largo de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera 
CUMPLE 
   
En tramos mixtos, la huella medida en el tramo curvo es mayor o igual a la 
huella en las partes rectas 
CUMPLE 
 
  
Anchura útil (libre de obstáculos) del tramo 
    NORMA PROYECTO 
   Uso Residencial Vivienda 1000 mm CUMPLE 
 
Mesetas 
   Entre tramos de una escalera con la misma dirección:   
    NORMA PROYECTO 
   Anchura de la meseta 
 Anchura de la 
escalera 
  
   Longitud de la meseta, medida sobre su eje  1000 mm    
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   Entre tramos de una escalera con cambios de dirección (ver figura): 
   Anchura de la meseta 
 Anchura de la 
escalera 
  
   Longitud de la meseta, medida sobre su eje  1000 mm    
 
  
 
Pasamanos 
Pasamanos continuo: 
    NORMA PROYECTO 
   Obligatorio en un lado de la escalera 
Desnivel 
salvado  550 
mm  
CUMPLE 
   Obligatorio en ambos lados de la escalera 
Anchura de la 
escalera  1200 
mm  
CUMPLE 
 
  
Pasamanos intermedio: 
    NORMA PROYECTO 
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Son necesarios cuando el ancho del tramo supera el 
límite de la norma 
 2400 mm  CUMPLE 
   Separación entra pasamanos intermedios  2400 mm  CUMPLE 
    
 
 
    
 
 
   Altura del pasamanos 
900  H  1100 
mm  
900 mm 
 
  
Configuración del pasamanos: 
    NORMA PROYECTO 
   Firme y fácil de asir 
   Separación del paramento vertical  40 mm 50 mm 
   El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano 
Rampas 
Pendiente 
    NORMA PROYECTO 
   Rampa de uso general 6% < p < 12%   
     l < 3, p  10 %   
   Para usuarios en silla de ruedas l < 6, p  8 %  
     
Otros casos, p  
6 % 
  
   
Para circulación de vehículos y personas en 
aparcamientos 
p  16 %   
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Tramos: 
  
Longitud del tramo: 
    NORMA PROYECTO 
   Rampa de uso general l  15,00 m   
   Para usuarios en silla de ruedas l  9,00 m   
 
  
Ancho del tramo: 
    NORMA PROYECTO 
   Anchura mínima útil (libre de obstáculos) 
Apartado 4, DB-
SI 3 
  
    
 
 
   Rampa de uso general a  1,00 m   
    
 
 
   Para usuarios en silla de ruedas a  1,20 m   
   
Altura de la protección en bordes libres (usuarios en silla 
de ruedas) 
h = 100 mm   
 
  
Mesetas: 
  
Entre tramos con la misma dirección: 
    NORMA PROYECTO 
   Anchura de la meseta 
 Anchura de la 
rampa 
  
   Longitud de la meseta l  1500 mm   
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Entre tramos con cambio de dirección: 
    NORMA PROYECTO 
   Anchura de la meseta 
 Anchura de la 
rampa 
  
    
 
 
   Ancho de puertas y pasillos a  1200 mm   
   Restricción de anchura a partir del arranque de un tramo d  400 mm   
   Para usuarios en silla de ruedas d  1500 mm   
 
  
Pasamanos 
    NORMA PROYECTO 
   Pasamanos continuo en un lado 
Desnivel 
salvado > 550 
mm 
  
   Para usuarios en silla de ruedas 
Desnivel 
salvado > 150 
mm 
CUMPLE 
   Pasamanos continuo en ambos lados 
Anchura de la 
rampa > 1200 
mm 
CUMPLE 
    
 
 
   Altura del pasamanos en rampas de uso general 
900  h  1100 
mm 
  
   Para usuarios en silla de ruedas 
650  h  750 
mm 
  
   Separación del paramento  40 mm   
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Características del pasamanos: 
    NORMA PROYECTO 
   
El sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Firme y 
fácil de asir. 
 
 
Limpieza de los acristalamientos exteriores 
   
Se cumplen las limitaciones geométricas para el acceso desde el interior 
(ver figura). 
 
   
Dispositivos de bloqueo en posición invertida en acristalamientos 
reversibles 
 
 
  
 
  
SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
Impacto 
Impacto con elementos fijos: 
    NORMA PROYECTO 
   Altura libre en zonas de circulación de uso restringido ≥ 2 m 2.2 m 
   Altura libre en zonas de circulación no restringidas ≥ 2.2 m   
   Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2 m 2 m 
   
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las 
fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación 
≥ 2.2 m   
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Vuelo de los elementos salientes en zonas de circulación 
con altura comprendida entre 0.15 m y 2 m, medida a 
partir del suelo. 
≤ .15 m   
   
Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a elementos volados 
con altura inferior a 2 m. 
  
 
 Impacto con elementos practicables: 
   
En zonas de uso general, el barrido de la hoja de puertas laterales a vías 
de circulación no invade el pasillo si éste tiene una anchura menor que 2,5 
metros. 
CUMPLE 
 
  
 
 Impacto con elementos frágiles: 
   
Superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto con 
barrera de protección 
SUA 1, Apartado 
3.2 
 
  
Resistencia al impacto en superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin 
barrera de protección: 
    NORMA PROYECTO 
   
Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie 
acristalada entre 0,55 m y 12 m 
Nivel 2   
   
Diferencia de cota entre ambos lados de la superficie 
acristalada mayor que 12 m 
Nivel 1   
   Otros casos Nivel 3   
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Impacto con elementos insuficientemente perceptibles: 
Grandes superficies acristaladas: 
    NORMA PROYECTO 
   Señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m   
   Señalización superior 1.5 < h < 1.7 m   
   Altura del travesaño para señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m   
   Separación de montantes ≤ 0.6 m   
 
  
Puertas de vidrio que no disponen de elementos que permitan su identificación: 
    NORMA PROYECTO 
   Señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m   
   Señalización superior 1.5 < h < 1.7 m   
   Altura del travesaño para señalización inferior 0.85 < h < 1.1 m   
   Separación de montantes ≤ 0.6 m   
 
 Atrapamiento 
    NORMA PROYECTO 
   
Distancia desde la puerta corredera (accionamiento 
manual) hasta el objeto fijo más próximo 
≤ 0.2 m   
   
Se disponen dispositivos de protección adecuados al tipo de 
accionamiento para elementos de apertura y cierre automáticos. 
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SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 
- Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las 
personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema 
de desbloqueo de las puertas desde el interior del recinto. Excepto en el caso de los baños o 
los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. 
- En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán 
de un dispositivo en el interior, fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una 
llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar 
que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 
- La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las 
situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los 
mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean 
resistentes al fuego). 
 
- Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra 
manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y 
destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y 
puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de 
emergencia) se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-
2:2000. 
SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
El edificio objeto del proyecto se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la exigencia 
básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada, recogido en los 
apartados 1 (alumbrado normal) y 2.1 (alumbrado de emergencia) del documento básico DB 
SUA 4. Por tanto, no existe la necesidad de justificar el cumplimiento de esta exigencia  en 
ninguna zona, ni en ningun elemento, del edificio. 
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SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación 
Las condiciones establecidas en DB SUA 5 son de aplicación a los graderíos de estadios, 
pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos 
para más de 3000 espectadores de pie. 
 
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 
 
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo las destinadas exclusivamente a 
competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se 
desarrolle. 
  
Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los 
centros de tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los 
cuales cumplirán lo dispuesto en su reglamentación específica. 
  
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 
  
SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
Esta sección es aplicable a las zonas de uso aparcamiento y a las vías de circulación de 
vehículos existentes en los edificios, con excepción de los aparcamientos de viviendas 
unifamiliares. 
  
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 
  
SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
Procedimiento de verificación 
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Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia 
esperada de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na), excepto cuando la eficiencia 
'E' este comprendida entre 0 y 0.8. 
  
  
Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne) 
  
6
110e g eN N A C
−
=
 
  
siendo 
•  Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²). 
•  Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m². 
•  C1: Coeficiente relacionado con el entorno. 
  
Ng (Alacant/Alicante) = 1.50 impactos/año,km² 
Ae = 2004.60 m² 
C1 (aislado) = 1.00 
Ne = 0.0030 impactos/año 
 
  
  
Cálculo del riesgo admisible (Na) 
  
3
2 3 4 5
5.5 10aN C C C C
−
=
 
  
siendo 
•  C2: Coeficiente en función del tipo de construcción. 
•  C3: Coeficiente en función del contenido del edificio. 
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•  C4: Coeficiente en función del uso del edificio. 
•  C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se 
desarrollan en el edificio. 
  
C2 (estructura de hormigón/cubierta de hormigón) = 1.00 
C3 (otros contenidos) = 1.00 
C4 (resto de edificios) = 1.00 
C5 (resto de edificios) = 1.00 
Na = 0.0055 impactos/año 
 
  
  
Verificación 
  
Altura del edificio = 6.0 m <= 43.0 m 
Ne = 0.0030 <= Na = 0.0055 impactos/año 
NO ES NECESARIO INSTALAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO 
 
  
SUA 9 Accesibilidad 
Condiciones de accesibilidad 
En el presente proyecto se cumplen las condiciones funcionales y de dotación de elementos 
accesibles contenidas en el Documento Básico DB-SUA 9, con el fin de facilitar el acceso y la 
utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con 
discapacidad. 
Las condiciones de accesibilidad se refieren únicamente a las viviendas que deban ser 
accesibles dentro de sus límites, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas. 
Condiciones funcionales 
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Accesibilidad en el exterior del edificio 
La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica la vía pública y las zonas comunes 
exteriores, con la entrada principal al edificio. 
  
Accesibilidad en las plantas del edificio 
Las plantas con acceso accesible disponen de un itinerario accesible que comunica dicho 
acceso con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a 
viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas. 
Dotación de los elementos accesibles 
  
  NORMA PROYECTO 
 Viviendas accesibles:   
 Para usuarios de silla de ruedas Según reglamentación aplicable - 
 
Para usuarios con discapacidad 
auditiva 
Según reglamentación aplicable - 
 
Plazas de aparcamiento 
accesibles: 
1 plaza por cada vivienda accesible para usuarios de 
silla de ruedas 
- 
 
  
  
Mecanismos 
Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma son 
mecanismos totalmente accesibles, excepto los ubicados en el interior de las viviendas y en las 
zonas de ocupación nula. 
Condición y características de la información y señalización para la accesibilidad 
Dotación 
Se señalizarán los siguientes elementos accesibles 
  
Entradas al edificio accesibles  
Itinerarios accesibles  
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Ascensores accesibles  
Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con 
discapacidad auditiva 
 
Plazas de aparcamiento accesibles  
 
  
Características 
Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento 
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se 
señalizan mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 
Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad 
(SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
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3.4. CUMPLIMIENTO DEL DB-HS 
 
HS 1 Protección frente a la humedad 
Suelos 
Grado de impermeabilidad 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno 
se obtiene mediante la tabla 2.3 de CTE DB HS 1, en función de la presencia de agua y del 
coeficiente de permeabilidad del terreno. 
La presencia de agua depende de la posición relativa de cada suelo en contacto con el terreno 
respecto al nivel freático. 
Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks: 1 x 10
-8 cm/s(1) 
Notas: 
(1) Este dato se obtiene del informe geotécnico. 
 
  
Condiciones de las soluciones constructivas 
Solera SIN CONDICIONES 
 
Solera de hormigón en masa 
Presencia de agua: Baja 
Grado de impermeabilidad: 1(1) 
Tipo de suelo: Solera(2) 
Tipo de intervención en el terreno: Subbase(3) 
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Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Protección frente a la 
humedad. 
(2) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o 
como base para un solado. 
(3) Capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 
 
  
A esta solución no se le exige ninguna condición para los grados de impermeabilidad 
correspondientes. 
Puntos singulares de los suelos 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las 
de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al 
sistema de impermeabilización que se emplee. 
Encuentros del suelo con los muros: 
- En los casos establecidos en la tabla 2.4 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, el 
encuentro debe realizarse de la forma detallada a continuación. 
- Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, 
debe sellarse la junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón 
a ambos lados de la junta. 
Encuentros entre suelos y particiones interiores: 
- Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la 
capa de impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma. 
Fachadas y medianeras descubiertas 
Grado de impermeabilidad 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de CTE 
DB HS 1, en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento 
correspondientes al lugar de ubicación del edificio, según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1. 
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Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1(1) 
Zona pluviométrica de promedios: V(2) 
Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 6.0 m(3) 
Zona eólica: B(4) 
Grado de exposición al viento: V3(5) 
Grado de impermeabilidad: 1(6) 
Notas: 
(1) Clase de entorno del edificio E1(Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal). 
(2) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección frente a la 
humedad. 
(3) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un 
desnivel muy pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo 
dispuesto en DB SE-AE. 
(4) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(5) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
 
  
Condiciones de las soluciones constructivas 
Fachada caravista de dos hojas de fábrica B1+C1+H1+J2+N1 
 
Revestimiento exterior: No 
Grado de impermeabilidad alcanzado: 2 (B1+C1+J1+N1, Tabla 2.7, CTE DB HS1) 
 
  
Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 
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B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtración. Se consideran 
como tal los siguientes elementos: 
- Cámara de aire sin ventilar; 
- Aislante no hidrófilo colocado en la cara interior de la hoja principal. 
Composición de la hoja principal: 
C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una 
fábrica cogida con mortero de: 
- ½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista 
revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante 
exterior fijados mecánicamente; 
- 12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 
Higroscopicidad del material componente de la hoja principal: 
H1 Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fábrica de: 
- Ladrillo cerámico de succión  4,5 kg/(m².min), según el ensayo descrito en UNE EN 772-
11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006; 
- Piedra natural de absorción  2 %, según el ensayo descrito en UNE-EN 13755:2002. 
Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: 
J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas 
de mortero con adición de un producto hidrófugo, de las siguientes características: 
- Sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se 
interrumpen en la parte intermedia de la hoja; 
- Juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta; 
- Cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más rico. 
Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal: 
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N1 Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración. Se considera 
como tal un enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 mm. 
Puntos singulares de las fachadas 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así 
como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se 
emplee. 
Juntas de dilatación: 
- Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada junta 
estructural coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatación contiguas 
sea como máximo la que figura en la tabla 2.1 Distancia entre juntas de movimiento de 
fábricas sustentadas de DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 
Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas 
Tipo de fábrica 
Distancia entre las juntas 
(m) 
de piedra natural 30 
de piezas de hormigón celular en autoclave 22 
de piezas de hormigón ordinario 20 
de piedra artificial 20 
de piezas de árido ligero (excepto piedra pómez o arcilla 
expandida) 
20 
de piezas de hormigón ligero de piedra pómez o arcilla expandida 15 
 
- En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno 
introducido en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan una 
elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y 
que sean impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad del sellante 
debe ser mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura debe estar 
comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse con el paramento de la 
hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, 
deben disponerse las mismas de tal forma que éstas cubran a ambos lados de la junta una 
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banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa debe fijarse mecánicamente en dicha 
banda y sellarse su extremo correspondiente (véase la siguiente figura). 
- El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que 
la distancia entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 
 
1. Sellante 
2. Relleno 
3. Enfoscado 
4. Chapa metálica 
5. Sellado 
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Arranque de la fachada desde la cimentación: 
- Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 
15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o 
adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 
- Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento 
poroso, para protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un zócalo de un material cuyo 
coeficiente de succión sea menor que el 3%, de más de 30 cm de altura sobre el nivel del 
suelo exterior que cubra el impermeabilizante del muro o la barrera impermeable dispuesta 
entre el muro y la fachada, y sellarse la unión con la fachada en su parte superior, o debe 
adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto (véase la siguiente figura). 
 
1.Zócalo 
2.Fachada 
3.Barrera impermeable 
4.Cimentación 
5.Suelo exterior 
 
- Cuando no sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera impermeable en el 
exterior de la fachada debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 
Protección frente a la humedad o disponiendo un sellado. 
Encuentros de la fachada con los forjados: 
- Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe tener las 
características anteriormente mencionadas. 
Encuentros de la fachada con los pilares: 
- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con 
revestimiento continuo, debe reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo del pilar de 
tal forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados. 
- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de 
menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la 
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estabilidad de estas piezas, debe disponerse una armadura o cualquier otra solución que 
produzca el mismo efecto (véase la siguiente figura). 
- Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse un 
sistema de recogida y evacuación del agua filtrada o condensada en la misma. 
- Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo impermeable 
(lámina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia 
el exterior, de tal forma que su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y 
al menos 3 cm por encima del punto más alto del sistema de evacuación (véase la siguiente 
figura). Cuando se disponga una lámina, ésta debe introducirse en la hoja interior en todo su 
espesor. 
- Para la evacuación debe disponerse uno de los sistemas siguientes: 
a) Un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados 
1,5 m como máximo (véase la siguiente figura); 
b) Un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 
1,5 m como máximo, a lo largo de las cuales se prolonga hasta el exterior el elemento de 
recogida dispuesto en el fondo de la cámara. 
 
1. Hoja principal 
2. Sistema de evacuación 
3. Sistema de recogida 
4. Cámara 
5. Hoja interior 
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6. Llaga desprovista de mortero 
7. Sistema de recogida y evacuación 
I. Interior 
E. Exterior 
 
Encuentro de la fachada con la carpintería: 
- Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar 
introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos 
bordes paralelos. 
 
1.Hoja principal 
2.Barrera impermeable 
3.Sellado 
4.Cerco 
5.Precerco 
6.Hoja interior 
 
- Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe 
rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que 
llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y 
disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte 
inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que produzcan los mismos 
efectos. 
- El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo, debe ser 
impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se 
prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente 
hacia el exterior de 10° como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara 
inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su 
entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo (véase la siguiente figura). 
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- La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a 
través de ella un puente hacia la fachada. 
 
1.Pendiente hacia el exterior 
2.Goterón 
3.Vierteaguas 
4.Barrera impermeable 
5.Vierteaguas 
6.Sección 
7.Planta 
I.Interior 
E.Exterior 
 
Antepechos y remates superiores de las fachadas: 
- Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a 
su parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al 
mismo o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 
- Las albardillas deben tener una inclinación de 10° como mínimo, deben disponer de 
goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los 
paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o 
deben disponerse sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior 
de 10° como mínimo. Deben disponerse juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de 
piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean cerámicas. Las juntas entre las albardillas 
deben realizarse de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado. 
Anclajes a la fachada: 
- Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano 
horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma 
que se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, 
una pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto. 
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Aleros y cornisas: 
- Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia el exterior 
para evacuar el agua de 10° como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la 
fachada deben 
a) Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para 
evitar que el agua se filtre a través de ellos; 
b) Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección 
prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo 
remate superior se resuelva de forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2 de DB 
HS 1 Protección frente a la humedad, para evitar que el agua se filtre en el encuentro y 
en el remate; 
c) Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de 
lluvia evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo. 
- En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra 
solución que produzca el mismo efecto. 
- La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de 
ella un puente hacia la fachada. 
Cubiertas planas 
Condiciones de las soluciones constructivas 
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, impermeabilización mediante láminas asfálticas. 
 
Forjado reticular con bloques perdidos. 
Tipo: Transitable peatones 
Formación de pendientes:  
Pendiente mínima/máxima: 1.0 % / 5.0 %(1) 
Aislante térmico(2):  
Material aislante térmico: Lana mineral soldable 
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Espesor: 5.0 cm(3) 
Barrera contra el vapor: Barrera de vapor con lámina asfáltica 
Tipo de impermeabilización:  
Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado 
Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el 
contacto entre materiales químicamente incompatibles. 
 
  
Sistema de formación de pendientes 
- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes 
frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el 
recibido o fijación del resto de componentes. 
- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la 
capa de impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el 
material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 
Aislante térmico: 
- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para 
proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 
- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos 
materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora 
entre ellos. 
- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede 
expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas 
para esta situación. 
Capa de impermeabilización: 
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- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo 
con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. 
- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 
- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 
- Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse 
sistemas adheridos. 
- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte 
para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no 
adheridos. 
- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada. 
Capa de protección: 
- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser 
resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener 
un peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. 
- Solado fijo: 
- El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas recibidas con mortero, capa 
de mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho de 
arena, mortero filtrante, aglomerado asfáltico u otros materiales de características 
análogas. 
- El material que se utilice debe tener una forma y unas dimensiones compatibles con la 
pendiente. 
- Las piezas no deben colocarse a hueso. 
Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, impermeabilización mediante láminas asfálticas. 
 
Forjado reticular con bloques perdidos. 
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Tipo: No transitable 
Formación de pendientes:  
Pendiente mínima/máxima: 1.0 % / 15.0 %(1) 
Aislante térmico(2):  
Material aislante térmico: Lana mineral soldable 
Espesor: 6.0 cm(3) 
Barrera contra el vapor: Sin barrera contra el vapor 
Tipo de impermeabilización:  
Descripción: Material bituminoso/bituminoso modificado 
Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el 
contacto entre materiales químicamente incompatibles. 
 
  
Sistema de formación de pendientes 
- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes 
frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el 
recibido o fijación del resto de componentes. 
- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la 
capa de impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el 
material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 
Aislante térmico: 
- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para 
proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 
- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos 
materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora 
entre ellos. 
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- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede 
expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas 
para esta situación. 
Capa de impermeabilización: 
- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo 
con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. 
- Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados: 
- Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 
- Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse 
sistemas adheridos. 
- Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte 
para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no 
adheridos. 
- Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada. 
Capa de protección: 
- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser 
resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener 
un peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. 
Puntos singulares de las cubiertas planas 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las 
de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al 
sistema de impermeabilización que se emplee. 
Juntas de dilatación: 
- Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación 
contiguas debe ser como máximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un paramento 
vertical o una junta estructural debe disponerse una junta de dilatación coincidiendo con 
ellos. Las juntas deben afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que 
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sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas de dilatación deben ser romos, con un 
ángulo de 45° aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm. 
- Cuando la capa de protección sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatación en la 
misma. Estas juntas deben afectar a las piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento del 
solado y deben disponerse de la siguiente forma: 
a) Coincidiendo con las juntas de la cubierta; 
b) En el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos 
verticales y elementos pasantes; 
c) En cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas y a 7,5 m como 
máximo en cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños entre las 
juntas guarden como máximo la relación 1:1,5. 
- En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. 
El sellado debe quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta. 
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: 
- La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 
20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta (véase la siguiente figura). 
 
1.Paramento vertical 
2.Impermeabilización 
3.Protección 
4.Cubierta 
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- El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 
5 cm aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de 
impermeabilización. 
- Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el 
remate superior de la impermeabilización, dicho remate debe realizarse de alguna de las 
formas siguientes o de cualquier otra que produzca el mismo efecto: 
a) Mediante una roza de 3x3 cm como mínimo en la que debe recibirse la 
impermeabilización con mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30° 
con la horizontal y redondeándose la arista del paramento; 
b) Mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del 
paramento vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección 
de la cubierta debe ser mayor que 20 cm; 
c) Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte 
superior, que sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte 
inferior no lleva pestaña, la arista debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse la 
lámina. 
Encuentro de la cubierta con el borde lateral: 
- El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes: 
a) Prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el 
paramento; 
b) Disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura 
mayor que 10 cm, anclada al faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la 
parte exterior del paramento a modo de goterón y prolongando la impermeabilización 
sobre el ala horizontal. 
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Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón: 
- El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el 
tipo de impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura 
como mínimo en el borde superior. 
- El sumidero o el canalón debe estar provisto de un elemento de protección para retener los 
sólidos que puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento debe estar 
enrasado con la capa de protección y en cubiertas no transitables, este elemento debe 
sobresalir de la capa de protección. 
- El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor 
de los sumideros o en todo el perímetro de los canalones (véase la siguiente figura) lo 
suficiente para que después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una 
pendiente adecuada en el sentido de la evacuación. 
 
1.Sumidero 
2.Rebaje de soporte 
 
- La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas. 
- La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca. 
- Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado 
50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro 
elemento que sobresalga de la cubierta. 
- El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la 
cubierta. 
- Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener sección 
rectangular. Debe disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda 
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hasta 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta y cuyo remate superior 
se haga según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la 
humedad. 
- Cuando se disponga un canalón su borde superior debe quedar por debajo del nivel de 
escorrentía de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte. 
- Cuando el canalón se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del canalón 
de la parte del encuentro debe ascender por el paramento y debe disponerse una banda 
impermeabilizante que cubra el borde superior del ala, de 10 cm como mínimo de anchura 
centrada sobre dicho borde resuelto según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 
Protección frente a la humedad. 
Rebosaderos: 
- En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su 
perímetro, deben disponerse rebosaderos en los siguientes casos: 
a) Cuando en la cubierta exista una sola bajante; 
b) Cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposición de las bajantes o 
de los faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes; 
c) Cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que 
comprometa la estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente. 
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- La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la suma 
de las de bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que 
sirvan. 
- El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto más bajo y la 
del más alto de la entrega de la impermeabilización al paramento vertical (véase la 
siguiente figura) y en todo caso a un nivel más bajo de cualquier acceso a la cubierta. 
 
1.Paramento vertical 
2.Rebosadero 
3.Impermeabilización 
 
- El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y 
disponerse con una pendiente favorable a la evacuación. 
Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: 
- Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como mínimo de los encuentros con 
los paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta. 
- Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben 
ascender por el elemento pasante 20 cm como mínimo por encima de la protección de la 
cubierta. 
Anclaje de elementos: 
- Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes: 
a) Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización; 
b) Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los 
encuentros con elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma. 
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Rincones y esquinas: 
- En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los 
dos planos que conforman el rincón o la esquina y el plano de la cubierta. 
Accesos y aberturas: 
- Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse de una de las 
formas siguientes: 
a) Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección 
de la cubierta, protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los 
laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo por encima de dicho 
desnivel; 
b) Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. El 
suelo hasta el acceso debe tener una pendiente del 10% hacia fuera y debe ser tratado 
como la cubierta, excepto para los casos de accesos en balconeras que vierten el agua 
libremente sin antepechos, donde la pendiente mínima es del 1%. 
- Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deben 
realizarse disponiendo alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima de la 
protección de la cubierta de 20 cm como mínimo e impermeabilizado según lo descrito en el 
apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
HS 2 Recogida y evacuación de residuos 
Espacio de almacenamiento inmediato en la vivienda 
  
a) Deben disponerse en cada vivienda espacios para almacenar cada una de las cinco 
fracciones de los residuos ordinarios generados en ella 
b) El espacio de almacenamiento de cada fracción debe tener una superficie en planta no 
menor que 30x30 cm y debe ser igual o mayor que 45 dm³. 
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c) En el caso de viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, para las fracciones de papel / 
cartón y vidrio, puede utilizarse como espacio de almacenamiento inmediato el almacén de 
contenedores del edificio. 
d) Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros deben disponerse en la cocina 
o en zonas anejas auxiliares. 
e) Estos espacios deben disponerse de tal forma que el acceso a ellos pueda realizarse sin que 
haya necesidad de recurrir a elementos auxiliares y que el punto más alto esté situado a 
una altura no mayor que 1,20 m por encima del nivel del suelo. 
f) El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm de los 
límites del espacio de almacenamiento debe ser impermeable y fácilmente lavable. 
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3.5. CUMPLIMIENTO DEL DB-HR 
 
Protección frente al ruido 
Fichas justificativas de la opción general de aislamiento acústico 
Las siguientes fichas, correspondientes a la justificación de la exigencia de protección frente al 
ruido mediante la opción general de cálculo, según el Anejo K.2 del documento CTE DB HR, 
expresan los valores más desfavorables de aislamiento a ruido aéreo y nivel de ruido de 
impactos para los recintos del edificio objeto de proyecto, obtenidos mediante software de 
cálculo analítico del edificio, conforme a la normativa de aplicación y mediante el análisis 
geométrico de todos los recintos del edificio. 
  
Tabiquería:   
Tipo 
Características 
en proyecto exigido 
Tabique de una hoja, para revestir 
m (kg/m²)= 99.6  
RA (dBA) = 36.5  ≥     33  
Tabique de una hoja, para revestir 
m (kg/m²)= 122.3  
RA (dBA) = 36.5  ≥     33  
Tabique de una hoja, para revestir 
m (kg/m²)= 145.1  
RA (dBA) = 36.5  ≥     33  
 
  
Elementos de separación verticales entre: 
Recinto emisor 
Recinto 
receptor 
Tipo Características 
Aislamiento 
acústico 
en proyecto exigido 
Cualquier recinto no 
perteneciente 
Protegido 
Elemento base 
    
No procede a la unidad de uso
(1)
       
(si los recintos no comparten Trasdosado 
    
puertas ni ventanas)   
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Elementos de separación verticales entre: 
Recinto emisor 
Recinto 
receptor 
Tipo Características 
Aislamiento 
acústico 
en proyecto exigido 
Cualquier recinto no 
perteneciente 
  
Puerta o ventana 
No procede 
a la unidad de uso
(1)
   
(si los recintos comparten puertas Cerramiento 
No procede 
o ventanas)   
De instalaciones 
  
Elemento base     
No procede 
      
Trasdosado 
    
  
De actividad 
  
Elemento base     
No procede 
      
Trasdosado 
    
  
Cualquier recinto no 
perteneciente 
Habitable 
Elemento base 
    
No procede a la unidad de uso
(1)
       
(si los recintos no comparten Trasdosado 
    
puertas ni ventanas)   
Cualquier recinto no 
perteneciente 
  
Puerta o ventana 
No procede 
a la unidad de uso
(1)(2)
   
(si los recintos comparten puertas Cerramiento 
No procede 
o ventanas)   
De instalaciones 
  
Elemento base     
No procede 
       
 Trasdosado 
       
De instalaciones 
  
Puerta o ventana 
No procede 
(si los recintos   
comparten puertas Cerramiento 
No procede 
o ventanas)   
De actividad 
  
Elemento base     
No procede 
       
 Trasdosado 
       
De actividad (si 
  
Puerta o ventana 
No procede 
los recintos comparten   
puertas o ventanas) Cerramiento 
No procede    
(1)
  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 
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Elementos de separación verticales entre: 
Recinto emisor 
Recinto 
receptor 
Tipo Características 
Aislamiento 
acústico 
en proyecto exigido 
(2)
  Sólo en edificios de uso residencial o sanitario 
  
 
  
  
Elementos de separación horizontales entre: 
Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 
Cualquier recinto 
Protegido 
Forjado     
No procede 
no perteneciente a       
la unidad de uso
(1)
     
 Suelo flotante     
        
Techo suspendido     
      
De instalaciones 
  
Forjado     
No procede 
      
    
Suelo flotante     
      
Techo suspendido     
      
De actividad 
  
Forjado     
No procede 
      
    
Suelo flotante     
      
Techo suspendido     
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Elementos de separación horizontales entre: 
Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 
      
Cualquier recinto 
Habitable 
Forjado     
No procede 
no perteneciente a       
la unidad de uso
(1)
 Suelo flotante 
    
   
  Techo suspendido 
    
  
De instalaciones 
  
Forjado     
No procede 
      
    
Suelo flotante     
      
Techo suspendido     
      
De actividad 
  
Forjado     
No procede 
      
    
Suelo flotante     
      
Techo suspendido     
      
(1)
  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 
 
  
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: 
Ruido 
exterior 
Recinto receptor Tipo 
Aislamiento acústico 
en proyecto exigido 
Ld =  60 dBA Protegido (Dormitorio) Parte ciega: D2m,nT,Atr = 34 dBA  30 dBA 
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Fachada caravista de dos hojas de 
fábrica 
Huecos: 
Ventana de doble acristalamiento de 
seguridad (laminar) "unión vidriera 
aragonesa", laminar 4+4/12/float 6 
 
  
La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los 
valores más desfavorables de aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), 
mostrados en las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento 
acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción general. 
  
Tipo de cálculo Emisor 
Recinto receptor 
Tipo Planta Nombre del recinto 
Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y 
suelos en contacto con el aire exterior 
Protegido Planta baja dormitorio 1 (Dormitorio) 
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3.6. CUMPLIMIENTO DEL DB-HE 
 
HE 1 Limitación de demanda energética 
 
Propiedades térmicas de los materiales empleados y definición de puentes térmicos lineales 
Se describen a continuación las propiedades térmicas de los materiales empleados en la 
constitución de los elementos constructivos del edificio, así como la relación de los puentes 
térmicos lineales considerados en el cálculo. 
   
  
HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Exigencia Básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento 
de Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE. 
  
Ambito de aplicación 
Para el presente proyecto de ejecución el RITE es de aplicación, ya que las instalaciones 
térmicas del edificio son instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y 
ventilación) y de producción de ACS (agua caliente sanitaria) que están destinadas a atender la 
demanda de bienestar térmico e higiene de las personas. 
  
 Justificación del cumplimiento de las exigencias técnicas del RITE 
La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 "Diseño y 
dimensionado", I.T.02 "Montaje", I.T.03 "Mantenimiento y uso" e I.T.04 "Inspecciones" se 
realiza en el apartado correspondiente a la justificación del cumplimiento del RITE. 
  
HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
El edificio objeto del proyecto se encuentra fuera del ámbito de aplicación de la exigencia 
básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, recogido en el apartado 
1.1. Por tanto, no existe la necesidad de justificar el cumplimiento de esta exigencia en ningún 
recinto del edificio. 
HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
Determinación de la radiación 
Para obtener la radiación solar efectiva que incide sobre los captadores se han tenido en 
cuenta los siguientes parámetros: 
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Orientación: SE(123º) 
Inclinación: 40º  
  
No se prevén sombras proyectadas sobre los captadores. 
  
Dimensionamiento de la superficie de captación 
El dimensionamiento de la superficie de captación se ha realizado mediante el método de las 
curvas 'f' (F-Chart), que permite realizar el cálculo de la cobertura solar y del rendimiento 
medio para periodos de cálculo mensuales y anuales. 
  
Se asume un volumen de acumulación equivalente, de forma aproximada, a la carga de 
consumo diario promedio. La superficie de captación se dimensiona para conseguir una 
fracción solar anual superior al 70%, tal como se indica en el apartado 2.1, 'Contribución solar 
mínima', de la sección HE 4 DB-HE CTE. 
  
El valor resultante para la superficie de captación es de 2.02 m², y para el volumen de 
captación de 200 l. 
  
Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla: 
  
Mes 
Radiación global 
(MJul/m²) 
Temperatura ambiente 
diaria (ºC) 
Demanda 
(MJul) 
Energía auxiliar 
(MJul) 
Fracción 
solar (%) 
Enero 9.20 12 756.10 403.73 47 
Febrero 12.20 12 669.00 280.69 58 
Marzo 16.30 14 725.25 216.57 70 
Abril 20.10 16 686.73 154.58 77 
Mayo 23.50 19 678.78 110.36 84 
Junio 25.40 22 627.04 67.74 89 
Julio 26.20 25 617.09 26.78 96 
Agosto 23.20 26 617.09 33.36 95 
Septiem
bre 
18.70 23 612.11 74.48 88 
Octubre 14.10 19 678.98 169.68 75 
Noviem
bre 
10.00 15 701.86 305.93 56 
Diciemb
re 
8.20 12 740.67 411.57 44 
 
  
Cálculo de la cobertura solar 
La instalación cumple la normativa vigente, ya que la energía producida no supera, en ningún 
mes, el 110% de la demanda de consumo, y no hay una demanda superior al 100% para tres 
meses consecutivos. 
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La cobertura solar anual conseguida mediante el sistema es igual al 72%. 
  
Selección de la configuración básica 
La instalación consta de un circuito primario cerrado (circulación forzada) dotado de un 
sistema de captación (con una superficie total de captación de 2 m²) y con un intercambiador, 
incluido en el acumulador de la vivienda. Se ha previsto, además, la instalación de un sistema 
de energía auxiliar. 
  
Selección del fluido caloportador 
La temperatura histórica en la zona es de -5ºC. La instalación debe estar preparada para 
soportar sin congelación una temperatura de -10ºC (5º menos que la temperatura mínima 
histórica). Para ello, el porcentaje en peso de anticongelante será de 24% con un calor 
específico de 3.743 KJ/kgK y una viscosidad de 2.570000 mPa s a una temperatura de 45ºC. 
  
Diseño del sistema de captación 
El sistema de captación estará formado por elementos del tipo , cuya curva de rendimiento 
INTA es: 
  
0 1
e at t
a
I
η η  −= −  
   
  
siendo 
0: Factor óptico (0.82). 
a1: Coeficiente de pérdida (4.23). 
te: Temperatura media (ºC). 
ta: Temperatura ambiente (ºC). 
I: Irradiación solar (W/m²). 
  
La superficie de apertura de cada captador es de 2.02 m². 
  
La disposición del sistema de captación queda completamente definida en los planos del 
proyecto. 
  
Diseño del sistema intercambiador-acumulador 
El volumen de acumulación se ha seleccionado cumpliendo con las especificaciones del 
apartado 3.3.3.1: Generalidades de la sección HE 4 DB-HE CTE. 
  
50 < (V/A) < 180 
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donde: 
A: Suma de las áreas de los captadores. 
V: Volumen de acumulación expresado en litros. 
  
Unidad de 
ocupación 
Caudal 
l/h: 
Pérdida de 
carga Pa: 
Sup. 
intercambio 
m²: 
Diámetro 
mm: 
Altura 
(mm) 
Vol. 
acumulación 
(l) 
 648 800.0 1.10 604 1240 200 
Total   1.10   200  
  
La relación entre la superficie útil de intercambio del intercambiador incorporado y la 
superficie total de captación es superior a 0.15 e inferior o igual a 1. 
  
Diseño del circuito hidráulico 
Cálculo del diámetro de las tuberías 
Tanto para el circuito primario de la instalación, como para el secundario, se utilizarán tuberías 
de cobre. 
  
El diámetro de las tuberías se selecciona de forma que la velocidad de circulación del fluido sea 
inferior a 2 m/s. El dimensionamiento de las tuberías se realizará de forma que la pérdida de 
carga unitaria en las mismas nunca sea superior a 40.00 mm.c.a/m. 
  
Cálculo de las pérdidas de carga de la instalación 
Deben determinarse las pérdidas de carga en los siguientes componentes de la instalación: 
  
•  Captadores 
•  Tuberías (montantes y derivaciones a las baterías de captadores del circuito primario). 
•  Intercambiador 
  
  
FÓRMULAS UTILIZADAS 
  
Para el cálculo de la pérdida de carga, P, en las tuberías, utilizaremos la formulación de Darcy-
Weisbach que se describe a continuación: 
  
2
· ·
2·9,81
L vP
D
λ∆ =
 
  
siendo 
P: Pérdida de carga (m.c.a). 
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: Coeficiente de fricción 
L: Longitud de la tubería (m). 
D: Diámetro de la tubería (m). 
v: Velocidad del fluido (m/s). 
  
Para calcular las pérdidas de carga, se le suma a la longitud real de la tubería la longitud 
equivalente correspondiente a las singularidades del circuito (codos, tés, válvulas, etc.). Ésta 
longitud equivalente corresponde a la longitud de tubería que provocaría una pérdida de carga 
igual a la producida por dichas singularidades. 
  
De forma aproximada, la longitud equivalente se calcula como un porcentaje de la longitud 
real de la tubería. En este caso, se ha asumido un porcentaje igual al 15%. 
  
El coeficiente de fricción, , depende del número de Reynolds. 
  
Cálculo del número de Reynolds: (Re) 
  
( )
e
v D
R
ρ
µ
⋅ ⋅
=
 
  
siendo 
Re: Valor del número de Reynolds (adimensional). 
: 1000 Kg/m³ 
v: Velocidad del fluido (m/s). 
D: Diámetro de la tubería (m). 
: Viscosidad del agua (0.001 poises a 20°C). 
  
Cálculo del coeficiente de fricción () para un valor de Re comprendido entre 3000 y 10
5 (éste 
es el caso más frecuente para instalaciones de captación solar): 
  
0,25
0,32
e
R
λ =
 
  
Como los cálculos se han realizado suponiendo que el fluido circulante es agua a una 
temperatura de 45ºC y con una viscosidad de 2.570000 mPa s, los valores de la pérdida de 
carga se multiplican por el siguiente factor de corrección: 
  
4
FC
agua
factor µ
µ
=
 
  
AURORA HERNÁNDEZ CANO   
PROYECTO FIN DE GRADO   
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 2013/2014   
 
  CUMPLIMIENTO DEL CTE 
122 
 
Bomba de circulación 
La bomba de circulación necesaria en el circuito primario se debe dimensionar para una 
presión disponible igual a las pérdidas totales del circuito (tuberías, captadores e 
intercambiadores). El caudal de circulación tiene un valor de 120.00 l/h. 
  
La pérdida de presión en el conjunto de captación se calcula mediante la siguiente fórmula: 
  
( )1
4T
P N N
P
∆ ⋅ ⋅ +
∆ =
 
  
siendo 
PT: Pérdida de presión en el conjunto de captación. 
P: Pérdida de presión para un captador 
N: Número total de captadores 
  
La pérdida de presión en el intercambiador tiene un valor de 800.0 Pa. 
  
Por tanto, la pérdida de presión total en el circuito primario tiene un valor de 5819 KPa. 
  
La potencia de la bomba de circulación tendrá un valor de 0.07 kW. Dicho valor se ha calculado 
mediante la siguiente fórmula: 
  
P C p= ⋅∆
 
  
siendo 
P: Potencia eléctrica (kW) 
C: Caudal (l/s) 
p: Pérdida total de presión de la instalación (Pa). 
  
En este caso, utilizaremos una bomba de rotor húmedo montada en línea. 
  
Según el apartado 3.4.4 'Bombas de circulación' de la sección HE 4 DB-HE CTE, la potencia 
eléctrica parásita para la bomba de circulación no deberá superar los valores siguientes: 
  
Tipo de sistema Potencia eléctrica de la bomba de circulación 
Sistemas 
pequeños 
50 W o 2 % de la potencia calorífica máxima que pueda suministrar el grupo 
de captadores. 
Sistemas 
grandes 
1% de la potencia calorífica máxima que pueda suministrar el grupo de 
captadores.  
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Vaso de expansión 
El valor teórico del coeficiente de expansión térmica, calculado según la norma UNE 100.155, 
es de 0.088. El vaso de expansión seleccionado  tiene una capacidad de 5 l. 
  
Para calcular el volumen necesario se ha utilizado la siguiente fórmula: 
  
t e pV V C C= ⋅ ⋅
 
  
siendo 
Vt: Volumen útil necesario (l). 
V: Volumen total de fluido de trabajo en el circuito (l). 
Ce: Coeficiente de expansión del fluido. 
Cp: Coeficiente de presión 
  
El volumen total de fluido contenido en el circuito primario se obtiene sumando el contenido 
en las tuberías (3.98 l), en los elementos de captación (1.36 l) y en el intercambiador (7.50 l). 
En este caso, el volumen total es de 12.84 l. 
  
Con los valores de la temperatura mínima (-5ºC) y máxima (140ºC), y el valor del porcentaje de 
glicol etilénico en agua (24%) se obtiene un valor de 'Ce' igual a 0.088. Para calcular este 
parámetro se han utilizado las siguientes expresiones: 
  
( ) 395 1.2 10eC fc t −= ⋅ − + ⋅ ⋅
 
  
siendo 
fc: Factor de correlación debido al porcentaje de glicol etilénico. 
t: Temperatura máxima en el circuito. 
  
El factor 'fc' se calcula mediante la siguiente expresión: 
  
( )1.8 32 bfc a t= ⋅ ⋅ +
 
  
siendo 
a = -0.0134 · (G² - 143.8 · G + 1918.2) = 12.82 
b = 0.00035 · (G² - 94.57 · G + 500.) = -0.42 
G: Porcentaje de glicol etilénico en agua (24%). 
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El coeficiente de presión (Cp) se calcula mediante la siguiente expresión: 
  
max
max min
p
PC
P P
=
−
 
  
siendo 
Pmax: Presión máxima en el vaso de expansión. 
Pmin: Presión mínima en el vaso de expansión. 
  
El punto de mínima presión de la instalación corresponde a los captadores solares, ya que se 
encuentran a la cota máxima. Para evitar la entrada de aire, se considera una presión mínima 
aceptable de 1.5 bar. 
  
La presión mínima del vaso debe ser ligeramente inferior a la presión de tarado de la válvula 
de seguridad (aproximadamente 0.9 veces). Por otro lado, el componente crítico respecto a la 
presión es el captador solar, cuya presión máxima es de 6 bar (sin incorporar el kit de fijación 
especial). 
  
A partir de las presiones máxima y mínima, se calcula el coeficiente de presión (Cp). En este 
caso, el valor obtenido es de 1.3. 
  
Purgadores y desaireadores 
El sistema de purga está situado en la batería de captadores. Por tanto, se asume un volumen 
total de 100.0 cm³. 
  
Sistema de regulación y control 
El sistema de regulación y control tiene como finalidad la actuación sobre el régimen de 
funcionamiento de las bombas de circulación, la activación y desactivación del sistema 
antiheladas, así como el control de la temperatura máxima en el acumulador. En este caso, el 
regulador utilizado es el siguiente: . 
  
Aislamiento 
El aislamiento térmico del circuito primario se realizará mediante coquilla flexible de espuma 
elastomérica. El espesor del aislamiento será de 30 mm en las tuberías exteriores y de 20 mm 
en las interiores. 
  
HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
El edificio es de uso residencial por lo que, según el punto 1.1 (ámbito de aplicación) de la 
Exigencia Básica HE 5, no necesita instalación solar fotovoltaica. 
Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación. 
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IV. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES  
 
4.1.  RITE – REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS 
 
Exigencias técnicas 
Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y 
calculadas de tal forma que: 
• Se obtenga la calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la 
dotación de agua caliente sanitaria que sean aceptables para los usuarios de la vivienda sin 
que se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo la exigencia de 
bienestar e higiene. 
•  Se reduzca el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como 
consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes 
atmosféricos, cumpliendo la exigencia de eficiencia energética. 
•  Se prevenga y reduzca a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces 
de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así 
como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades, 
cumpliendo la exigencia de seguridad. 
Exigencias de eficiencia energética 
Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la 
carga máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas 
de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente 
térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos. 
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4.2. REBT – REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN 
 
Instalación interior 
En la entrada de cada vivienda se instalará el cuadro general de mando y protección, que 
contará con los siguientes dispositivos de protección: 
− Interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su accionamiento 
manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos. 
− Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de 
todos los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos 
indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función del tipo o carácter 
de la instalación. 
− Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas 
y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores. 
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1.- Introducción. 
 
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los 
edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. 
El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el 
mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones. 
La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de controles: 
el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el control de la obra 
terminada. 
Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar cumplimiento 
a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, 
habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a las 
características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente proyecto. 
Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda 
suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del proyecto. 
Simplemente es un documento complementario, cuya misión es servir de ayuda al Director de Ejecución de 
la Obra para redactar el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
OBRA, elaborado en función del Plan de Obra del constructor; donde se cuantifica, mediante la integración 
de los requisitos del Pliego con las mediciones del proyecto, el número y tipo de ensayos y pruebas a 
realizar por parte del laboratorio acreditado, permitiéndole obtener su valoración económica. 
El control de calidad de las obras incluye: 
El control de recepción en obra de los 
productos. El control de ejecución de la obra. 
El control de la obra terminada. Para ello: 
1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que 
es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones. 
2) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al 
Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así 
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 
3) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra 
podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad 
de la obra. 
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Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de la 
Ejecución de la Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública 
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 
acrediten un interés legítimo. 
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2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: 
 
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
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2.- Control de recepción en obra: prescripciones 
sobre los materiales. 
 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se 
establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y 
manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra. 
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les 
exija en la reglamentación vigente, en el Pliego del proyecto o en el correspondiente ESTUDIO DE 
PROGRAMACIÓN DEL  CONTROL  DE  CALIDAD  DE  LA  OBRA.  Este  control  se  efectuará  sobre  el  
muestreo  del  producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí 
determinadas. 
El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte los certificados de 
calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.
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3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: 
PRESCRIPCIONES SOBRE LA 
EJECUCIÓN POR UNIDAD DE 
OBRA.
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3.- Control de calidad en la ejecución: 
prescripciones sobre la ejecución por unidad de 
obra. 
 
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por unidad 
de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra. 
Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de 
calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los 
documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final 
(unidad de obra). 
En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a realizar 
durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas en el Pliego, 
así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o instaladora. 
Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia 
mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la 
unidad de obra, a verificar por parte del Director de Ejecución de la Obra durante el proceso de ejecución. 
El Director de Ejecución de la Obra redactará el correspondiente ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL 
CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, de acuerdo con las especificaciones del proyecto y lo descrito en el 
presente Plan de control de calidad. 
A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el Director de Ejecución de la Obra, 
y las pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra: 
 
ADL010  Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 25 cm, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. 
664,69 m²
 
FASE 1 Replanteo previo. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Exactitud del replanteo. 1 por vértice del 
perímetro a 
excavar 
Errores superiores al 2,5‰. 
Variaciones superiores a ±100 
mm. 1.2 Distancias relativas a lindes 
de parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones 
y edificaciones próximas. 
1 en general Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       2      Retirada y disposición de los materiales objeto de desbroce. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Nivelación de la explanada. 1 cada 1000 m² y 
no menos de 1 por 
explanada 
Desniveles superiores al 1%. 
2.2 Profundidad. 1 cada 1000 m² y 
no menos de 1 por 
explanada 
Inferior a 25 cm. 
2.3 Limpieza de la superficie de 
la explanada. 
1 cada 1000 m² y 
no menos de 1 por 
explanada 
Existencia de residuos mayores de 10 cm 
de diámetro a menos de 15 cm de 
profundidad. 
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ADE010  Excavación  en  zanjas  para  instalaciones  en  suelo  de  arcilla  semidura,  
con  medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
2,73 m³
 
FASE 1 Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones en planta, 
cotas de fondo y cotas entre 
ejes. 
1 cada 20 m Errores superiores al 2,5‰. 
Variaciones superiores a ±100 
mm. 1.2 Distancias relativas a lindes 
de parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones 
y edificaciones próximas. 
1 por zanja Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       2      Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Altura de cada franja. 1 por zanja Variaciones superiores a ±50 mm respecto 
a las especificaciones de proyecto. 
2.2 Cota del fondo. 1 por zanja Variaciones superiores a ±50 mm respecto 
a las especificaciones de proyecto. 
2.3 Nivelación de la excavación. 1 por zanja Variaciones  no  acumulativas  de  50  mm  
en general. 
2.4 Identificación de las 
características del terreno 
del fondo de la excavación. 
1 por zanja Diferencias  respecto  a  las  
especificaciones del estudio geotécnico. 
2.5 Discontinuidades del 
terreno durante el corte de 
tierras. 
1 por zanja Existencia     de     lentejones     o     restos     
de edificaciones. 
 
FASE       3      Refinado de fondos con extracción de las tierras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Grado de acabado en el 
refino de fondos y 
laterales. 
1 por zanja Variaciones superiores a ±50 mm respecto 
a las especificaciones de proyecto. 
 
ADV010  Vaciado  en  excavación  de  sótanos  en  suelo  de  arcilla  semidura,  
con  medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión. 
 
3.107,41 m³
 
FASE       1      Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones en planta, 
cotas de fondo y cotas entre 
ejes. 
1 por vértice del 
perímetro a 
excavar 
Errores superiores al 2,5‰. 
Variaciones superiores a ±100 
mm. 1.2 Distancias relativas a lindes 
de parcela, servicios, 
servidumbres, cimentaciones 
y edificaciones próximas. 
1 en general Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Altura de cada franja. 1 por franja Superior a 3,3 m. 
2.2 Cota del fondo. 1 por explanada Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.3 Nivelación de la explanada. 1 por explanada Variaciones  no  acumulativas  de  50  mm  
en general. 
2.4 Identificación de las 
características del terreno 
del fondo de la excavación. 
1 por explanada Diferencias  respecto  a  las  
especificaciones del estudio geotécnico. 
2.5 Discontinuidades del 
terreno durante el corte de 
tierras. 
1 por explanada Existencia     de     lentejones     o     restos     
de edificaciones. 
 
FASE       3      Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Grado de acabado en el 
refino de fondos y 
laterales. 
1 por explanada Variaciones superiores a ±50 mm respecto 
a las especificaciones de proyecto. 
ADR010 Relleno principal de zanjas para instalaciones, con tierra de la propia 
excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado mediante equipo 
manual con bandeja vibrante. 
2,73 m³
 
FASE       1      Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada Superior a 20 cm. 
 
FASE       2      Humectación o desecación de cada tongada. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       3      Compactación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Uniformidad de la 
superficie de acabado. 
1 por tongada Existencia de asientos. 
 
ASB010  Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC 
liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 250 mm de diámetro, 
pegado mediante adhesivo. 
 
6,85 m
 
FASE       1      Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por acometida Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Distancia a otros elementos 
e instalaciones. 
1 por acometida Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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FASE 2 Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Superficie de apoyo. 1 por acometida Presencia   de   elementos   que   ensucien   
el fondo de la excavación. 
Falta     de     planeidad     o     presencia     
de irregularidades en el plano de apoyo. 
 
FASE       3      Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número, tipo y dimensiones. 1 por acometida Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       4      Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor de la capa. 1 por acometida Inferior a 10 cm. 
4.2 Humedad y compacidad. 1 por acometida Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       5      Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Limpieza del interior de 
los colectores. 
1 por colector Existencia de restos o elementos adheridos. 
 
FASE       6      Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Pendiente. 1 por acometida Inferior al 2%, para la evacuación de 
aguas residuales y/o pluviales. 
 
FASE       7      Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Limpieza. 1 por acometida Existencia de restos de suciedad. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación     CTE. DB HS Salubridad 
 
 
ASB020    Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio 1,00 Ud.           
 
FASE       1      Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Distancia a otros elementos 
e instalaciones. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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FASE 2 Resolución de la conexión. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Situación y dimensiones del 
tubo y la perforación del 
pozo. 
1 por unidad Falta de correspondencia entre el tubo y 
la perforación para su conexión. 
2.2 Conexiones de los tubos 
y sellado. 
1 por unidad Entrega de tubos 
insuficiente. Fijación 
defectuosa. 
Falta de hermeticidad. ASI020  Sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con 
rejilla de PVC de 200x200 mm. 
5,00 Ud
 
FASE       1      Replanteo y trazado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.3 Distancia a otros elementos 
e instalaciones. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       2      Colocación y fijación del sumidero. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición, tipo 
y dimensiones. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Unión de la tapa del 
sumidero. 
1 por unidad Falta de ajuste. 
2.3 Unión del sumidero al tubo 
de desagüe. 
1 por unidad Falta de sellado. 
2.4 Fijación al forjado o solera. 1 por unidad Falta de sellado. 
2.5 Acabado, tipo y colocación 
de la rejilla. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.6 Junta, conexión, sellado 
y estanqueidad. 
1 por unidad Colocación irregular. 
Falta de estanqueidad. 
 
FASE       3      Unión del tubo de desagüe a la bajante o arqueta existentes. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Junta, conexión y sellado. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Colocación del manguito 
pasamuros. 
1 por unidad Ausencia de manguito pasamuros. 
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ASI050  Canaleta prefabricada de hormigón polímero, en tramos de 1000 mm de 
longitud, 100 mm de ancho y 85 mm de alto con rejilla entramada de acero 
galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 124, en piezas de 1000 mm de longitud. 
4,00 m
 
FASE 1 Replanteo y trazado de la canaleta. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por canaleta Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado. 1 por canaleta Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       2      Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Superficie de apoyo. 1 por canaleta Presencia   de   elementos   que   ensucien   
el fondo de la excavación. 
Falta     de     planeidad     o     presencia     
de irregularidades en el plano de apoyo. 
 
FASE       3      Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor. 1 por solera Inferior a 10 cm. 
3.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por solera Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
 
FASE       4      Montaje de las piezas prefabricadas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición, tipo 
y dimensiones. 
1 por canaleta Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       5      Formación de agujeros para conexionado de tubos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Situación y dimensiones de 
los tubos y las perforaciones. 
1 por canaleta Falta de correspondencia entre los tubos y 
las perforaciones para su conexión. 
 
FASE       6      Empalme y rejuntado de los colectores a la canaleta. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Conexiones de los tubos 
y sellado. 
1 por tubo Entrega de tubos 
insuficiente. Fijación 
defectuosa. 
Falta de hermeticidad. 
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FASE 7 Colocación de la rejilla. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Rejilla. 1 por unidad Falta de hermeticidad al paso de olores. 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
CRL010  Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido 
con cubilote, de 10 cm de espesor. 
 
846,29 m²
 
FASE       1      Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Reconocimiento del 
terreno, comprobándose la 
excavación, los estratos 
atravesados, nivel freático, 
existencia de agua y 
corrientes subterráneas. 
1 cada 250 m² 
de superficie 
Diferencias  respecto  a  las  
especificaciones del estudio geotécnico. 
 
FASE       2      Vertido y compactación del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor de la capa de 
hormigón de 
limpieza. 
1 cada 250 m² 
de superficie 
Inferior a 10 cm. 
2.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 cada 250 m² 
de superficie 
Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
 
FASE       3      Coronación y enrase del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² 
de superficie 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Planeidad. 1 cada 250 m² 
de superficie 
Variaciones  superiores  a  ±16  mm,  
medidas con regla de 2 m. 
 
CCS010  Muro de sótano 1C, H<=3 m, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido 
con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 71,102 kg/m³, espesor 30 cm, 
encofrado metálico, con acabado tipo industrial para revestir. 
 
115,90 m³
 
FASE       1      Replanteo del encofrado sobre la cimentación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y nivelación. 1 cada 50 m de muro 
y no menos de 1 
Variaciones superiores a ±50 mm. 
Dimensiones   diferentes   en   ±20   mm   a   
las especificadas en el proyecto. 
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FASE 2 Colocación de la armadura con separadores homologados. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Diámetro, número y 
disposición de las 
armaduras. 
1 cada 50 m de muro 
y no menos de 1 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Longitud y posición de 
las armaduras de 
espera. 
1 cada 50 m de muro 
y no menos de 1 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.3 Utilización de separadores 
de armaduras al encofrado. 
1 cada 50 m de muro 
y no menos de 1 
Ausencia de separadores. 
 
FASE       3      Formación de juntas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Juntas de retracción, 
en hormigonado 
continuo. 
1 por junta Separación  superior  a  16  m,  en  
cualquier dirección. 
3.2 Espesor mínimo de la junta. 1 por junta Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       4      Encofrado a una cara del muro. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Dimensiones de la 
sección encofrada. 
1 cada 50 m de muro 
y no menos de 1 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.2 Emplazamiento. 1 cada 50 m de muro 
y no menos de 1 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.3 Estanqueidad de juntas en 
el encofrado en función de 
la consistencia del hormigón 
y forma de compactación. 
1 cada 50 m de muro 
y no menos de 1 
Juntas no estancas. 
4.4 Limpieza del encofrado. 1 cada 50 m de muro 
y no menos de 1 
Restos de otros materiales adheridos a la 
cara del encofrado. 
 
FASE       5      Vertido y compactación del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 cada 50 m de muro Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
 
FASE       6      Desencofrado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Desplome. 1 cada 50 m de muro 
y no menos de 1 
Superior a 20 mm. 
6.2 Periodo mínimo de 
desencofrado en función de 
la edad, resistencia y 
condiciones de curado. 
1 por fase de 
hormigonado 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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6.3 Orden de desencofrado. 1 por fase de 
hormigonado 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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FASE 7 Curado del hormigón. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 
1 por fase de 
hormigonado 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
CSL010  Losa de cimentación, HA-30/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con 
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 117,271 kg/m³. 
564,53 m³
 
FASE 1      
Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen 
en la misma. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancias entre los ejes 
de soportes. 
1 por eje Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo. 
 
FASE       2      Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² 
de superficie 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
Separación de la primera capa de armaduras 
al hormigón de limpieza inferior a 5 cm. 
2.2 Suspensión y atado de 
la armadura superior. 
1 cada 250 m² 
de superficie 
Sujeción    y    canto    útil    distintos    de    
los especificados en el proyecto. 
 
FASE       3      Vertido y compactación del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Canto de la losa. 1 cada 250 m² 
de superficie 
Variaciones superiores a ±5 mm. 
3.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 cada 250 m² 
de superficie 
Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
 
FASE       4      Coronación y enrase de cimientos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Rasante de la cara superior. 1 cada 250 m² 
de superficie 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.2 Planeidad. 1 cada 250 m² 
de superficie 
Variaciones  superiores  a  ±16  mm,  
medidas con regla de 2 m. 
4.3 Juntas de retracción, 
en hormigonado 
continuo. 
1 cada 250 m² 
de superficie 
Separación  superior  a  16  m,  en  
cualquier dirección. 
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FASE 5 Curado del hormigón. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 
1 cada 250 m² 
de superficie 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
EAS010  Acero S275JR en soportes, con piezas simples de perfiles laminados en 
caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM con uniones soldadas. 
1.864,81 kg
 
FASE       1      Replanteo y marcado de los ejes. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 soportes Variaciones superiores a ±3 mm en 
distancias a ejes de hasta 3 m. 
Variaciones superiores a ±4 mm en 
distancias a ejes de hasta 6 m. 
Variaciones superiores a ±6 mm en 
distancias a ejes de hasta 15 m. 
 
FASE       2      Colocación y fijación provisional del soporte. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Longitud del soporte. 1 cada 10 soportes Variaciones superiores a ±3 mm en 
longitudes de hasta 3 m. 
Variaciones superiores a ±4 mm en 
longitudes superiores a 3 m. 
2.2 Dimensiones de las chapas 
de cabeza y de base. 
1 cada 10 soportes Espesor inferior al especificado en el 
proyecto. 
2.3 Vuelo de las chapas de 
cabeza y de base. 
1 cada 10 soportes Variaciones superiores a 5 mm por defecto. 
 
FASE       3      Ejecución de las uniones. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Cordones de soldadura. 1 cada 10 soportes Cordón discontinuo. 
Defectos aparentes, mordeduras o grietas. 
Variaciones  en  el  espesor  superiores  a  
±0,5 mm. 
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EHE010  Losa  de  escalera,  HA-30/B/20/IIIa  fabricado  en  central  y  vertido  con  
cubilote,  acero UNE-EN 10080 B 500 S, 30 kg/m², e=20 cm, encofrado de 
madera, con peldañeado de hormigón. 
7,57 m²
 
FASE 1 Montaje del encofrado. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado del conjunto. 1 por losa Desplome superior a 0,5 cm/m. 
1.2 Resistencia y rigidez. 1 por losa Falta de rigidez y resistencia para soportar 
sin asientos ni deformaciones perjudiciales 
las acciones producidas por el hormigonado 
de la pieza. 
1.3 Limpieza. 1 por losa Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 
1.4 Estanqueidad. 1 por losa Falta de estanqueidad para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, dado el modo de 
compactación previsto. 
1.5 Disposición y 
características del sistema 
de apuntalamiento. 
1 por losa Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       2      Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las armaduras. 1 por losa Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Separación entre armaduras. 1 por losa Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.3 Disposición y longitud de 
empalmes, solapes y 
anclajes. 
1 por losa Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.4 Recubrimientos. 1 por losa Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       3      Vertido y compactación del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Limpieza y regado de las 
superficies antes del 
vertido del hormigón. 
1 por losa Existencia de restos o elementos adheridos 
a la superficie encofrante que puedan 
afectar a las características del hormigón. 
3.2 Espesor de la losa. 1 por losa Inferior a 20 cm. 
3.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por lote Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
 
FASE       4      Curado del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 
1 por losa Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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FASE 5 Desencofrado. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Periodo mínimo de 
desencofrado en función de 
la edad, resistencia y 
condiciones de curado. 
1 por fase de 
hormigonado 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
5.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 
1 por losa Presencia   en   su   superficie   de   fisuras   
o coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 
5.3 Flechas y contraflechas. 1 por losa Fuera    de    los    márgenes    de    
tolerancia especificados en el proyecto. 
 
 
 
EHS010  Soporte rectangular o cuadrado de hormigón armado, HA-30/B/20/IIIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 3,811 kg/m³, encofrado con chapas metálicas reutilizables, hasta 3 m 
de altura libre y 30x30 cm de sección media. 
 
 
142,08 m³
 
FASE       1      Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancia entre ejes en el 
replanteo, en cada planta. 
1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 
Variaciones superiores a ±1/20 de la 
dimensión del soporte en la dirección que se 
controla. 1.2 Diferencia en el replanteo 
de ejes, entre dos plantas 
consecutivas. 
1 por planta Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.3 Posición de las caras que 
se mantienen al pasar de 
una planta a otra. 
1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       2      Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Separación entre armaduras 
y separación entre cercos. 
1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.3 Longitud de solape de 
las armaduras 
longitudinales. 
1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.4 Separadores y 
recubrimientos. 
1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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FASE 3 Montaje del encofrado. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Aplomado del conjunto. 1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 
Desplome superior a 0,5 cm/m. 
3.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 
Falta de rigidez y resistencia para soportar 
sin asientos ni deformaciones perjudiciales 
las acciones producidas por el hormigonado 
de la pieza. 
3.3 Limpieza. 1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 
Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 
3.4 Estanqueidad. 1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 
Falta de estanqueidad para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, dado el modo de 
compactación previsto. 
3.5 Disposición y 
características del sistema 
de apuntalamiento. 
1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       4      Vertido y compactación del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 
Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
 
FASE       5      Desencofrado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Periodo mínimo de 
desencofrado en función de 
la edad, resistencia y 
condiciones de curado. 
1 por fase de 
hormigonado 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
5.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 
1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 
Presencia   en   su   superficie   de   fisuras   
o coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 
5.3 Dimensiones de la sección. 1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 
Variaciones superiores a 10 mm por defecto. 
5.4 Desplome. 1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 
Desplome en una planta superior a 1/30 de 
la dimensión de la sección en la dirección 
que se controla. 
Desplome superior a 2 cm en una 
planta.  
FASE       6      Curado del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 
1 cada 10 soportes y 
no menos de 1 por 
planta 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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EHV010 Viga plana de hormigón armado, HA-30/B/20/IIIa fabricado en central y 
vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 212,001 kg/m³, 
encofrado de madera, en planta de hasta 3 m de altura libre. 
222,42 m³
 
FASE 1 Replanteo. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancia vertical entre los 
trazos de nivel de dos 
plantas consecutivas. 
1 cada 250 m² 
de planta 
Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo. 
1.2 Diferencia entre trazos de 
nivel de la misma planta. 
1 cada 250 m² 
de planta 
Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo. 
1.3 Replanteo de ejes de vigas. 1 cada 250 m² 
de planta 
Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo. 
 
FASE       2      Montaje del encofrado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Planeidad de los tableros. 1 cada 250 m² 
de planta 
Variaciones superiores a ±5 mm/m. 
2.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² 
de planta 
Falta de rigidez y resistencia para soportar 
sin asientos ni deformaciones perjudiciales 
las acciones producidas por el hormigonado 
de la pieza. 
2.3 Limpieza. 1 cada 250 m² 
de planta 
Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 
2.4 Estanqueidad. 1 cada 250 m² 
de planta 
Falta de estanqueidad para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, dado el modo de 
compactación previsto. 
2.5 Disposición y 
características del sistema 
de apuntalamiento. 
1 cada 250 m² 
de planta 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       3      Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² 
de planta 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Separación entre armaduras 
y separación entre cercos. 
1 cada 250 m² 
de planta 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.3 Disposición y longitud de 
empalmes, solapes y 
anclajes. 
1 cada 250 m² 
de planta 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.4 Separadores y 
recubrimientos. 
1 cada 250 m² 
de planta 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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FASE 4 Vertido y compactación del hormigón. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Limpieza y regado de las 
superficies antes del 
vertido del hormigón. 
1 cada 250 m² 
de planta 
Existencia de restos o elementos adheridos 
a la superficie encofrante que puedan 
afectar a las características del hormigón. 
4.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 cada 250 m² 
de planta 
Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
 
FASE       5      Curado del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 
1 cada 250 m² 
de planta 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       6      Desencofrado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Periodo mínimo de 
desencofrado en función de 
la edad, resistencia y 
condiciones de curado. 
1 por fase de 
hormigonado 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
6.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 
1 cada 250 m² 
de planta 
Presencia   en   su   superficie   de   fisuras   
o coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 
6.3 Flechas y contraflechas. 1 cada 250 m² 
de planta 
Fuera    de    los    márgenes    de    
tolerancia especificados en el proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
EHV030  Estructura de hormigón armado HA-30/B/20/IIIa fabricado en central y 
vertido con cubilote; volumen total de hormigón 0,137 m³/m²; acero UNE-EN 
10080 B 500 S, cuantía 5,8 kg/m²; forjado unidireccional, horizontal, de 
canto 30 cm, intereje de 70 cm; vigueta in situ (25+5); bovedilla de 
hormigón; malla electrosoldada ME 20x20, Ø 8 mm, acero B 500 T 6x2,20 
UNE-EN 10080 en capa de compresión; vigas planas; altura libre de planta de 
 EHR010 Forjado reticular, horizontal; canto 30 = 25+5 cm; HA-30/B/20/IIIa 
fabricado en central y vertido con cubilote, volumen 0,151 m³/m²; acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 22,28 kg/m²;  encofrado  de  madera;  
nervios  "in  situ"  10  cm,  intereje  80  cm;  bloque  de hormigón, para 
forjado reticular, 70x23x25 cm; malla electrosoldada ME 20x20, Ø 8 mm, 
acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; altura libre de 
planta de hasta 3 m. Sin incluir repercusión de soportes. 
2587,38 m² 
 
 
 
 
635,70 m²
AURORA HERNÁNDEZ CANO   
PROYECTO FIN DE GRADO   
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 2013/2014   
 
  PLAN DE CONTROL 
 
153 
 
 
FASE 1 Replanteo del encofrado. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Geometría del perímetro. 1 cada 250 m² 
de forjado 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Cotas de apoyo del tablero 
de fondo. 
1 cada 250 m² 
de forjado 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.3 Distancia vertical entre los 
trazos de nivel de dos 
plantas consecutivas. 
1 cada 250 m² 
de forjado 
Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo. 
1.4 Diferencia entre trazos de 
nivel de la misma planta. 
1 cada 250 m² 
de forjado 
Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo. 
1.5 Replanteo de ejes de vigas. 1 cada 250 m² 
de forjado 
Fuera de las tolerancias entre ejes reales y 
de replanteo. 
 
FASE       2      Montaje del encofrado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Planeidad de los tableros. 1 cada 250 m² 
de forjado 
Variaciones superiores a ±5 mm/m. 
2.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 250 m² 
de forjado 
Falta de rigidez y resistencia para soportar 
sin asientos ni deformaciones perjudiciales 
las acciones producidas por el hormigonado 
de la pieza. 
2.3 Limpieza. 1 cada 250 m² 
de forjado 
Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 
2.4 Disposición y 
características del sistema 
de apuntalamiento. 
1 cada 250 m² 
de forjado 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.5 Estanqueidad. 1 cada 250 m² 
de forjado 
Falta de estanqueidad para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, dado el modo de 
compactación previsto. 
 
FASE       3      Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Geometría de la planta, 
voladizos y zonas de 
espesor variable. 
1 cada 250 m² 
de forjado 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Situación de huecos, 
juntas estructurales y 
discontinuidades. 
1 cada 250 m² 
de forjado 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.3 Disposición de los diferentes 
elementos que componen el 
forjado. 
1 cada 250 m² 
de forjado 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
 
 
FASE 4 Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición de las armaduras. 1 cada 250 m² 
de forjado 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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4.2 Separación entre armaduras 
y separación entre cercos. 
1 cada 250 m² 
de forjado 
Variaciones superiores al 10%. 
4.3 Disposición y longitud de 
empalmes, solapes y 
anclajes. 
1 en general Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       5      Vertido y compactación del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Limpieza y regado de las 
superficies antes del 
vertido del hormigón. 
1 cada 250 m² 
de forjado 
Existencia de restos o elementos adheridos 
a la superficie encofrante que puedan 
afectar a las características del hormigón. 
5.2 Canto total del forjado. 1 cada 250 m² 
de forjado 
Inferior a 30 = 25+5 cm. 
5.3 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 cada 250 m² 
de forjado 
Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
5.4 Situación de 
juntas 
estructurales. 
1 cada 250 m² 
de forjado 
Falta de independencia de los elementos 
en juntas estructurales. 
5.5 Juntas de retracción, 
en hormigonado 
continuo. 
1 cada 250 m² 
de forjado 
Separación  superior  a  16  m,  en  
cualquier dirección. 
 
FASE       6      Regleado y nivelación de la capa de compresión. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Espesor. 1 cada 250 m² 
de forjado 
Variaciones superiores a 10 mm por exceso 
o 5 mm por defecto. 
6.2 Planeidad. 1 cada 250 m² 
de forjado 
Variaciones  superiores  a  ±20  mm,  
medidas con regla de 2 m. 
 
FASE       7      Curado del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 
1 cada 250 m² 
de forjado 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
 
 
FASE 8 Desencofrado. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Periodo mínimo de 
desencofrado en función de 
la edad, resistencia y 
condiciones de curado. 
1 por fase de 
hormigonado 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
8.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 
1 cada 250 m² 
de forjado 
Presencia   en   su   superficie   de   fisuras   
o coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 
8.3 Flechas y contraflechas. 1 cada 250 m² 
de forjado 
Fuera    de    los    márgenes    de    
tolerancia especificados en el proyecto. 
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EHN010   Núcleo de hormigón armado para ascensor o escalera, 2C, H<=3 m, HA-
30/B/20/IIIa fabricado en central y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
4,084 kg/m³, espesor 30 cm, encofrado metálico con acabado tipo industrial para 
revestir. 
 
38,43 m³ 
FASE       1      Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancia entre ejes en el 
replanteo, en cada planta. 
1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 
Variaciones superiores a ±25 mm. 
Variaciones   superiores   a   ±   1/600   de   
la distancia entre núcleos o pantallas. 
1.2 Diferencia en el replanteo 
de ejes, entre dos plantas 
consecutivas. 
1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 
Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.3 Posición de las caras que 
se mantienen al pasar de 
una planta a otra. 
1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       2      Colocación de la armadura con separadores homologados. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las armaduras 
y los cercos. 
1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Separación entre armaduras 
y separación entre cercos. 
1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.3 Longitud de solape de 
las armaduras 
longitudinales. 
1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.4 Separadores y 
recubrimientos. 
1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
FASE 3 Encofrado a dos caras del muro. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Aplomado del conjunto. 1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 
Desplome superior a 0,5 cm/m. 
3.2 Resistencia y rigidez. 1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 
Falta de rigidez y resistencia para soportar 
sin asientos ni deformaciones perjudiciales 
las acciones producidas por el hormigonado 
de la pieza. 
3.3 Limpieza. 1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 
Presencia de restos en las superficies 
interiores del encofrado. 
3.4 Estanqueidad. 1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 
Falta de estanqueidad para impedir pérdidas 
apreciables de lechada, dado el modo de 
compactación previsto. 
 
FASE       4      Vertido y compactación del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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4.1 Disposición de juntas 
de hormigonado. 
1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 
Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
 
FASE       5      Desencofrado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Periodo mínimo de 
desencofrado en función de 
la edad, resistencia y 
condiciones de curado. 
1 por fase de 
hormigonado 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
5.2 Aspecto superficial del 
hormigón endurecido. 
1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 
Presencia   en   su   superficie   de   fisuras   
o coqueras con afloramiento de áridos o 
armaduras. 
5.3 Dimensiones de la sección. 1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 
Variaciones superiores a 10 mm por defecto. 
5.4 Desplome. 1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 
Desplome en una planta superior a 1/300 
de la altura del núcleo o pantalla. 
Desplome superior a 2 cm en una planta. 
 
FASE       6      Curado del hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 
1 cada 15 m de núcleo 
o pantalla y no menos 
de 1 por planta 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE 7 Resolución de juntas de hormigonado. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Juntas de retracción, 
en hormigonado 
continuo. 
1 por junta Separación  superior  a  16  m,  en  
cualquier dirección. 
7.2 Espesor mínimo de la junta. 1 por junta Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FFZ010a  Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco para revestir, 24x11,5x11,5 cm, recibida con mortero de cemento M-7.5.
           678,02 m² 
 
FASE       1      Replanteo, planta a planta. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo de la hoja 
exterior del cerramiento. 
1 por planta Variaciones  superiores  a  ±10  mm  entre  
ejes parciales. 
Variaciones  superiores  a  ±20  mm  entre  
ejes extremos. 
1.2 Distancia máxima entre 
juntas verticales de la hoja. 
1 por planta Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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1.3 Situación de huecos. 1 por planta Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       2      Colocación de miras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de 
miras aplomadas. 
1 en general Desviaciones  en  aplomes  y  alineaciones  
de miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general Ausencia   de   miras   en   cualquier   
esquina, hueco, quiebro o mocheta. 
 
FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Enjarjes en los encuentros 
y esquinas. 
1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos 
de 
1 por planta 
No se han realizado en todo el espesor y 
en todas las hiladas. 
3.2 Traba de la fábrica. 1 en general No  se  han  realizado  las  trabas  en  todo  
el espesor y en todas las hiladas. 
3.3 Holgura de la hoja en el 
encuentro con el forjado 
superior. 
1 por planta Inferior a 2 cm. 
3.4 Arriostramiento durante 
la construcción. 
1 en general Falta  de  estabilidad  de  la  fábrica  
recién ejecutada. 
3.5 Planeidad. 1 cada 30 m² Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
3.6 Desplome. 1 cada 30 m² Desplome superior a 2 cm en una planta. 
Desplome superior a 5 cm en la altura total 
del edificio. 
3.7 Altura. 1 cada 30 m² Variaciones por planta superiores a ±15 mm. 
Variaciones  en  la  altura  total  del  
edificio superiores a ±25 mm. 
 
FASE       4      Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Composición, aparejo, 
dimensiones y entregas de 
dinteles, jambas y 
mochetas. 
1 en general Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FFZ010  Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco para revestir, 24x11,5x11,5 cm, recibida con mortero de cemento M-5.    
495,32 m² 
 
FASE       1      Replanteo, planta a planta. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo de la hoja 
exterior del cerramiento. 
1 por planta Variaciones  superiores  a  ±10  mm  entre  
ejes parciales. 
Variaciones  superiores  a  ±20  mm  entre  
ejes extremos. 
1.2 Distancia máxima entre 
juntas verticales de la hoja. 
1 por planta Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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FASE       2      Colocación de miras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de 
miras aplomadas. 
1 en general Desviaciones  en  aplomes  y  alineaciones  
de miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general Ausencia   de   miras   en   cualquier   
esquina, hueco, quiebro o mocheta. 
 
FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Enjarjes en los encuentros 
y esquinas. 
1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos 
de 
1 por planta 
No se han realizado en todo el espesor y 
en todas las hiladas. 
3.2 Traba de la fábrica. 1 en general No  se  han  realizado  las  trabas  en  todo  
el espesor y en todas las hiladas. 
3.3 Holgura de la hoja en el 
encuentro con el forjado 
superior. 
1 por planta Inferior a 2 cm. 
3.4 Arriostramiento durante 
la construcción. 
1 en general Falta  de  estabilidad  de  la  fábrica  
recién ejecutada. 
3.5 Planeidad. 1 cada 30 m² Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
3.6 Desplome. 1 cada 30 m² Desplome superior a 2 cm en una planta. 
Desplome superior a 5 cm en la altura total 
del edificio. 
3.7 Altura. 1 cada 30 m² Variaciones por planta superiores a ±15 mm. 
Variaciones  en  la  altura  total  del  
edificio superiores a ±25 mm. 
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FFR010  Hoja interior de cerramiento de fachada de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco para revestir, 24x11x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
            1.162,63 m² 
 
FASE       1      Replanteo, planta a planta. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo de la hoja 
interior del cerramiento. 
1 por planta Variaciones  superiores  a  ±10  mm  entre  
ejes parciales. 
Variaciones  superiores  a  ±30  mm  entre  
ejes extremos. 
1.2 Distancia máxima entre 
juntas verticales de la hoja. 
1 por planta Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       2      Colocación y aplomado de miras de referencia. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de 
miras aplomadas. 
1 en general Desviaciones  en  aplomes  y  alineaciones  
de miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general Ausencia   de   miras   en   cualquier   
esquina, hueco, quiebro o mocheta. 
 
 
FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor de la cámara de aire. 1 cada 30 m² Variaciones superiores a ±10 mm. 
3.2 Ventilación de la cámara de 
aire. 
1 en general Capacidad    insuficiente    del    sistema    
de recogida y evacuación de agua. 
3.3 Enjarjes en los encuentros 
y esquinas. 
1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos 
de 
1 por planta 
No se han realizado en todo el espesor y 
en todas las hiladas. 
3.4 Traba de la fábrica. 1 en general No  se  han  realizado  las  trabas  en  todo  
el espesor y en todas las hiladas. 
3.5 Arriostramiento durante 
la construcción. 
1 en general Falta  de  estabilidad  de  la  fábrica  
recién ejecutada. 
3.6 Planeidad. 1 cada 30 m² Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
3.7 Desplome. 1 cada 30 m² Desplome superior a 2 cm en una planta. 
Desplome superior a 5 cm en la altura total 
del edificio. 
3.8 Altura. 1 cada 30 m² Variaciones por planta superiores a ±15 mm. 
Variaciones  en  la  altura  total  del  
edificio superiores a ±25 mm. 
 
FASE       4      Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Composición, aparejo, 
dimensiones y entregas de 
dinteles, jambas y 
mochetas. 
1 en general Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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FCL055  CCarpintería de aluminio lacado color blanco, en cerramiento de zaguanes de entrada 
al edificio, gama básica, sin premarco. 
6,50 m² 
 
FASE       1      Marcado de los puntos de fijación y recibido de patillas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Recibido de las patillas. 1 cada 10 unidades de 
carpintería 
Falta de empotramiento. 
Deficiente    llenado    de    los    huecos    
del paramento con mortero. 
No se ha protegido el cerco con lana 
vinílica o acrílica. 
1.2 Número de fijaciones 
laterales. 
1 cada 25 unidades de 
carpintería 
Inferior a 2 en cada lateral. 
 
FASE       2      Colocación de la carpintería. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Aplomado de la carpintería. 1 cada 10 unidades de 
carpintería 
Desplome superior a 0,2 cm/m. 
2.2 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades de 
carpintería 
Variaciones superiores a ±2 mm. 
 
 
 
FASE 3 Ajuste final de las hojas. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Holgura entre la hoja y 
el pavimento. 
1 cada 25 unidades de 
carpintería 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Número, fijación y colocación 
de los herrajes. 
1 cada 25 unidades de 
carpintería 
Herrajes     insuficientes     para     la     
correcta fiabilidad y funcionamiento de la 
carpintería.  
FASE       4      Sellado de juntas perimetrales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Sellado. 1 cada 25 unidades de 
carpintería 
Discontinuidad u oquedades en el sellado. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 
Normativa de aplicación     NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
 
FCL060a  Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de puerta de 
aluminio, corredera, de 150x210 cm, serie alta, formada por dos hojas, con 
perfilería provista de rotura de puente térmico, y sin premarco 
 
 FCL060b Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de puerta de 
aluminio, corredera, de 200x220 cm, serie alta, formada por dos hojas, con 
perfilería provista de rotura de puente térmico, y sin premarco. 
10,00 Ud 
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FASE       1      Marcado de los puntos de fijación y recibido de patillas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Recibido de las patillas. 1 cada 10 unidades Falta de empotramiento. 
Deficiente    llenado    de    los    huecos    
del paramento con mortero. 
No se ha protegido el cerco con lana 
vinílica o acrílica. 
1.2 Número de fijaciones 
laterales. 
1 cada 25 unidades Inferior a 2 en cada lateral. 
 
FASE       2      Colocación de la carpintería. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Aplomado de la carpintería. 1 cada 10 unidades Desplome superior a 0,2 cm/m. 
2.2 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades Variaciones superiores a ±2 mm. 
 
FASE       3      Ajuste final de las hojas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número, fijación y colocación 
de los herrajes. 
1 cada 25 unidades Herrajes     insuficientes     para     la     
correcta fiabilidad y funcionamiento de la 
carpintería.  
FASE       4      Sellado de juntas perimetrales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Sellado. 1 cada 25 unidades Discontinuidad u oquedades en el sellado. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de lacarpintería. 
Normativa de aplicación     NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
FCL060b  Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana abisagrada 
practicable de apertura hacia el interior, de 150x110 cm, serie media, formada por dos 
hojas, y con premarco. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana de lamas 
de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor. 
45,00 Ud 
 
FCL060c  Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de ventana abisagrada 
practicable de apertura hacia el interior, de 180x120 cm, serie media, formada por dos hojas, y 
con premarco. Compacto térmico incorporado (monoblock), persiana de lamas de PVC, con 
accionamiento manual mediante cinta y recogedor.  
24,00 Ud 
   
 
FASE 1 Colocación del premarco. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Recibido de las patillas. 1 cada 10 unidades Falta de empotramiento. 
Deficiente    llenado    de    los    huecos    
del paramento con mortero. 
No se ha protegido el cerco con lana 
vinílica o acrílica. 
1.2 Número de fijaciones 
laterales. 
1 cada 25 unidades Inferior a 2 en cada lateral. 
 
FASE       2      Colocación de la carpintería. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Aplomado de la carpintería. 1 cada 10 unidades Desplome superior a 0,2 cm/m. 
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2.2 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades Variaciones superiores a ±2 mm. 
 
FASE       3      Ajuste final de las hojas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número, fijación y colocación 
de los herrajes. 
1 cada 25 unidades Herrajes     insuficientes     para     la     
correcta fiabilidad y funcionamiento de la 
carpintería.  
FASE       4      Sellado de juntas perimetrales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Sellado. 1 cada 25 unidades Discontinuidad u oquedades en el sellado. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la 
carpintería. 
Normativa de aplicación     NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
FCL060 Carpintería de aluminio, anodizado natural, para conformado de puerta corredera, de 
175x210 cm, serie media, formada por dos hojas, y con premarco.. 
24,00 Ud 
 
FASE       1      Colocación del premarco. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Recibido de las patillas. 1 cada 10 unidades Falta de empotramiento. 
Deficiente    llenado    de    los    huecos    
del paramento con mortero. 
No se ha protegido el cerco con lana 
vinílica o acrílica. 
1.2 Número de fijaciones 
laterales. 
1 cada 25 unidades Inferior a 2 en cada lateral. 
 
 
 
FASE 2 Colocación de la carpintería. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Aplomado de la carpintería. 1 cada 10 unidades Desplome superior a 0,2 cm/m. 
2.2 Enrasado de la carpintería. 1 cada 10 unidades Variaciones superiores a ±2 mm. 
 
FASE       3      Ajuste final de las hojas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Holgura entre la hoja y 
el pavimento. 
1 cada 25 unidades Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Número, fijación y colocación 
de los herrajes. 
1 cada 25 unidades Herrajes     insuficientes     para     la     
correcta fiabilidad y funcionamiento de la 
carpintería.  
FASE       4      Sellado de juntas perimetrales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Sellado. 1 cada 25 unidades Discontinuidad u oquedades en el sellado. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la 
carpintería. 
Normativa de aplicación     NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 
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FDA005  Antepecho de 1,25 m de altura de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco para revestir, 24x11,5x11,5 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5. 
143,96 m 
 
    FASE       1      Replanteo de la fábrica a realizar. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor de 
la fábrica. 
1 cada 30 m² Variaciones superiores a ±20 mm. 
 
FASE       2      Colocación y aplomado de miras de referencia. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de 
miras aplomadas. 
1 en general Desviaciones  en  aplomes  y  alineaciones  
de miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general Ausencia   de   miras   en   cualquier   
esquina, hueco, quiebro o mocheta. 
 
FASE       3      Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Unión a otros antepechos. 1 cada 10 encuentros 
o esquinas 
No  se  han  realizado  los  enjarjes  en  todo  
el espesor y en todas las hiladas del 
antepecho. 3.2 Desplome. 1 cada 30 m² Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.3 Planeidad. 1 cada 30 m² Variaciones  superiores  a  ±10  mm,  
medidas con regla de 2 m. 
 
FDD020  Barandilla recta de fachada de 110 cm de altura de aluminio anodizado 
color natural, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e 
inferior de perfil cuadrado de 40x40 mm y montantes de perfil cuadrado de 
40x40 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para relleno 
de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de aluminio perfil 
rectangular de 30x15 mm y pasamanos de perfil curvo de 70 mm. 
31,14 m
 
FASE 1 Aplomado y nivelación. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado del conjunto. 1 por planta en cada 
barandilla diferente 
Desplome superior a 0,5 cm. 
1.2 Altura y aberturas. 1 cada 15 m Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       2      Resolución de las uniones de la barandilla al paramento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Uniones atornilladas. 1 por planta en cada 
barandilla diferente 
No   se   han   apretado   suficientemente   
los tornillos o tuercas. 
 
 
FDG010  Puerta  abatible  para  garaje,  de chapa de acero,  400x250  cm,  panel 
totalmente ciego, acabado blanco, apertura automática. 
1,00 Ud
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FASE 1 Colocación y fijación de los perfiles guía. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Fijación y situación de 
las guías. 
1 cada 10 unidades 
y no menos de 1 por 
planta 
Fijación defectuosa. 
Separación de la carpintería inferior a 5 cm. 
Penetración   en   la   caja   de   
enrollamiento inferior a 5 cm. 
Desplome superior a 0,2 cm/m. 
 
FASE       2      Introducción del cierre de lamas en las guías. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación del cierre. 1 cada 10 unidades 
y no menos de 1 por 
planta 
Fijación   defectuosa   de   los   tambores   
del rodillo. 
Ausencia dcatopes. 
 
FASE       3      Montaje del sistema de accionamiento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sistema de accionamiento. 1 cada 10 unidades 
y no menos de 1 por 
planta 
Fijación defectuosa. 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
Falta de horizontalidad. 
3.2 Colocación de la caja de 
enrollamiento. 
1 cada 10 unidades 
y no menos de 1 por 
planta 
Fijación defectuosa de sus elementos. 
Variación en la dimensión de la caja 
superior al 5% por defecto. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de 
cierres. 
Normativa de aplicación     NTE-FDC. Fachadas. Defensas: Cierres 
 
FRA010  Albardilla cerpara cubrición de muros, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor. 
32,84 m 
 
FASE       1      Replanteo de las piezas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 en general No se han respetado las juntas estructurales. 
1.2 Vuelo del goterón. 1 en general Inferior a 2 cm. 
 
FASE       2      Colocación, aplomado, nivelación y alineación de las piezas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Nivelación. 1 por albardilla Variaciones superiores a ±2 mm/m. 
2.2 Pendiente. 1 en general Inferior a 10°. 
 
 
 
FASE 3 Rejuntado y limpieza. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Rejuntado. 1 por albardilla Discontinuidad u oquedades en el rejuntado. 
3.2 Separación entre juntas 
de dilatación. 
1 por albardilla Superior a 2 piezas. 
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FRV010  Vierteaguas de caliza Capri, hasta 110 cm de longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm 
de espesor.  
154,18 m 
 
FASE       1      Replanteo de las piezas en el hueco o remate. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Vuelo del vierteaguas sobre 
el plano del paramento. 
1 cada 10 vierteaguas Inferior a 2 cm. 
 
FASE       2      Colocación, aplomado, nivelación y alineación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Nivelación. 1 cada 10 vierteaguas Variaciones superiores a ±2 mm/m. 
2.2 Pendiente. 1 cada 10 vierteaguas Inferior a 10°. 
2.3 Entrega lateral con la jamba. 1 cada 10 vierteaguas Inferior a 2 cm. 
 
FASE       3      Rejuntado y limpieza del vierteaguas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Rejuntado. 1 cada 10 vierteaguas Discontinuidad u oquedades en el rejuntado. 
 
FVC010        Doble acristalamiento estándar, 4/8/6, con calzos y sellado continuo  45,01 m²                         
 
FASE       1      Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación de calzos. 1 cada 50 
acristalamientos y no 
menos de 1 por 
planta 
Ausencia de algún calzo. 
Colocación incorrecta. 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       2      Sellado final de estanqueidad. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación de la silicona. 1 cada 50 
acristalamientos y no 
menos de 1 por 
planta 
Existencia         de         discontinuidades         
o agrietamientos. 
Falta  de  adherencia  con  los  elementos  
del acristalamiento. 
 
FVT010               Luna templada incolora, de 5 mm de espesor                       36,40 m².                                                         
 
FASE       1      Empotramiento de los herrajes de fijación a obra. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación. 1 por unión Apriete incorrecto. 
1.2 Contactos físicos. 1 por unión Existencia de contacto entre metal y vidrio. 
 
 
 
FASE 2 Presentación de las hojas en el hueco y montaje de las mismas mediante herrajes de unión. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Situación de las hojas 
de vidrio. 
1 por hoja Desplome. 
Falta de alineación. 
2.2 Holgura entre hojas. 1 por unión Variaciones superiores a ±1 mm. 
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2.3 Contactos físicos. 1 por unión Existencia de contactos entre hojas 
situadas en un mismo plano. 
 
PAH010a  Puerta de armario de dos hojas de 120x200 cm., de tablero  aglomerado  
directo,  barnizada  en  taller,  de  haya  vaporizada,  modelo  con moldura 
recta; precerco de pino país de 70x40 mm; tapetas macizas de haya 
vaporizada de 70x5 mm; tapajuntas macizos de haya vaporizada de 70x11 
mm. 
 
PAH010   Puerta de armario de dos hojas de 150X200 cm, de tablero  aglomerado  
directo,  barnizada  en  taller,  de  haya  vaporizada,  modelo  con moldura 
recta; precerco de pino país de 70x40 mm; tapetas macizas de haya 
vaporizada de 70x5 mm; tapajuntas macizos de haya vaporizada de 70x11 
mm. 
35,00 Ud 
 
 
 
 
10,00 Ud
 
FASE       1      Colocación de los herrajes de colgar. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número de pernios o 
bisagras. 
1 cada 10 unidades Menos de 3. 
1.2 Colocación de herrajes. 1 cada 10 unidades Fijación deficiente. 
 
FASE       2      Colocación de la hoja. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y 
el cerco. 
1 cada 10 unidades Superior a 0,3 cm. 
 
FASE       3      Colocación de los herrajes de cierre. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo de herrajes y 
colocación de los mismos. 
1 cada 10 unidades Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de 
puertas. 
Normativa de aplicación     NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
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PAI020 Carpintería de aluminio anodizado natural para puerta practicable con chapa opaca, 
perfilería para una o dos hojas, serie S-40x20, con marca de calidad EWAA-EURAS 
(QUALANOD).  
18,00 m² 
 
PAI030  Puerta de registro cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 30, de una 
hoja, 700x1950 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas. 
11,00 Ud 
    
 
 
 
FASE       1      Sellado de juntas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Sellado. 1 cada 5 puertas Discontinuidad u oquedades en el sellado. 
 
FASE 2 Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo de herrajes y 
colocación de los mismos. 
1 cada 5 puertas Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
PDB010  Barandilla  de  aluminio anodizado natural de 90 cm de  altura,  con  bastidor  
sencillo  y montantes y barrotes verticales, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos 
rectos con meseta intermedia. 
36,73 m 
 
FASE       1      Aplomado y nivelación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado y nivelación. 1 por planta en cada 
barandilla diferente 
Variaciones superiores a ±5 mm. 
1.2 Altura y composición. 1 cada 15 m Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       2      Fijación mediante atornillado en obra de fábrica. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Uniones atornilladas. 1 por planta en cada 
barandilla diferente 
No   se   han   apretado   suficientemente   
los tornillos o tuercas. 
 
PEA010  Block de puerta de entrada acorazada normalizada, acabado con tablero liso en ambas 
caras en madera de pino país y cerradura de seguridad con tres puntos frontales de cierre 
(10 pestillos). 
 
10,00 Ud  
 
FASE       1      Marcado de puntos de fijación y aplomado del marco. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número de puntos de 
fijación en cada lateral. 
1 cada 10 unidades Inferior a 3. 
 
FASE       2      Fijación del marco al paramento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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2.1 Fijación. 1 cada 10 unidades Fijación deficiente. 
 
FASE       3      Sellado de juntas perimetrales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sellado. 1 cada 10 unidades Discontinuidad u oquedades en el sellado. 
 
FASE       4      Colocación de la hoja. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Holgura entre la hoja y 
el marco. 
1 cada 10 unidades Superior a 0,3 cm. 
4.2 Holgura entre la hoja y 
el pavimento. 
1 cada 10 unidades Separación variable en el recorrido de la 
hoja. 
 
 
 
FASE 5 Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Tipo de herrajes y 
colocación de los mismos. 
1 cada 10 unidades Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
 
PPC010  Puerta de paso de acero galvanizado de una hoja, 700x1945 mm de luz y altura de 
paso, acabado galvanizado, con rejillas de ventilación. 18,00 Ud 
 
FASE       1      Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado y nivelación del 
cerco. 
1 cada 5 unidades Variaciones superiores a ±2 mm. 
1.2 Número de puntos de 
fijación en cada lateral. 
1 cada 5 unidades Inferior a 3. 
 
FASE       2      Fijación del cerco al paramento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación. 1 cada 5 unidades Fijación deficiente. 
 
FASE       3      Sellado de juntas perimetrales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sellado. 1 cada 5 unidades Discontinuidad u oquedades en el sellado. 
 
FASE       4      Colocación de la hoja. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Holgura entre la hoja y 
el pavimento. 
1 cada 5 unidades Inferior a 0,2 
cm. Superior a 
0,4 cm. 4.2 Holgura entre la hoja y 
el cerco. 
1 cada 5 unidades Superior a 0,4 cm. 
 
FASE       5      Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Tipo de herrajes y 
colocación de los mismos. 
1 cada 5 unidades Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de 
puertas. 
Normativa de aplicación     NTE-PPA. Particiones: Puertas de acer
 
PPM010a  Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero 
aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura 
recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado 
de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado 
de madera, de pino país de 70x10 mm. 
 
PPM010b  Puerta de paso, vidriera, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero 
aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con moldura 
provenzal; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con 
rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con 
rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm. 
 
PPM010   Puerta de paso, vidriera, de dos hojas de 203x82,5x3,5 cm y 40x82.5x3.5, 
de tablero aglomerado directo, barnizada en taller, de pino país, modelo con 
moldura y fajeada provenzal; precerco de pino país de 90x35 mm; galces 
de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 
90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 
70x10 mm. 
55,00 Ud 
 
 
 
 
 
 
15,00 Ud 
 
 
 
 
24,00 Ud
 
FASE 1 Colocación de los herrajes de colgar. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Número de pernios o 
bisagras. 
1 cada 10 unidades Menos de 3. 
1.2 Colocación de herrajes. 1 cada 10 unidades Fijación deficiente. 
 
FASE       2      Colocación de la hoja. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Holgura entre la hoja y 
el cerco. 
1 cada 10 unidades Superior a 0,3 cm. 
2.2 Holgura entre la hoja y 
el pavimento. 
1 cada 10 unidades Separación variable en el recorrido de la 
hoja. 
 
FASE       3      Colocación de los herrajes de cierre. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo de herrajes y 
colocación de los mismos. 
1 cada 10 unidades Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de 
puertas. 
Normativa de aplicación     NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 
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PPR010  Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 
800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas 
para uso moderado.     11,00 Ud 
FASE       1      Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Aplomado y nivelación del 
cerco. 
1 cada 5 unidades Variaciones superiores a ±2 mm. 
1.2 Número de puntos de 
fijación en cada lateral. 
1 cada 5 unidades Inferior a 3. 
 
 
 
FASE 2 Fijación del cerco al paramento. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación. 1 cada 5 unidades Fijación deficiente. 
 
FASE       3      Sellado de juntas perimetrales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sellado. 1 cada 5 unidades Discontinuidad u oquedades en el sellado. 
 
FASE       4      Colocación de la hoja. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Holgura entre la hoja y 
el pavimento. 
1 cada 5 unidades Inferior a 0,2 
cm. Superior a 
0,4 cm. 4.2 Holgura entre la hoja y 
el cerco. 
1 cada 5 unidades Superior a 0,4 cm. 
 
FASE       5      Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Tipo de herrajes y 
colocación de los mismos. 
1 cada 5 unidades Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
PTZ010a  Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco para revestir, 24x11x7 cm, recibida con mortero de 
cemento M-5. 
 
PTZ010b  Hoja  de  partición  interior  de  23 cm.  de  espesor  de  fábrica,  de  
termoarcilla, para revestir, 30x19x9.5 cm, recibida con mortero de cemento 
M-5. 
 
PTZ010   Hoja  de  partición  interior  de  18 cm  de  espesor  de  fábrica,  de  
termoarcilla, para revestir, 30x14x9.5 cm, recibida con mortero de cemento 
M-5. 
 
1.601,12 m² 
 
 
 
348,83 m² 
 
 
 
59,76 m²
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FASE       1      Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Replanteo y espesor de la 
hoja de la partición. 
1 cada 25 m² Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.2 Huecos de paso. 1 por hueco Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       2      Colocación y aplomado de miras de referencia. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Existencia de 
miras aplomadas. 
1 en general Desviaciones  en  aplomes  y  alineaciones  
de miras. 
2.2 Distancia entre miras. 1 en general Superior a 4 m. 
2.3 Colocación de las miras. 1 en general Ausencia   de   miras   en   cualquier   
esquina, hueco, quiebro o mocheta. 
 
 
 
FASE 3 Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Unión a otros tabiques. 1 cada 10 encuentros o 
esquinas y no menos 
de 
1 por planta 
No  se  han  realizado  los  enjarjes  en  todo  
el espesor y en todas las hiladas de la 
partición. 
3.2 Holgura de la partición en 
el encuentro con el forjado 
superior. 
1 por planta Inferior a 2 cm. 
3.3 Planeidad. 1 cada 25 m² Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
Variaciones superiores a ±20 mm en 10 m. 
3.4 Desplome. 1 cada 25 m² Desplome superior a 1 cm en una planta. 
 
FASE       4      Recibido a la obra de los elementos de fijación de cercos y precercos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Desplomes y escuadrías 
del cerco o precerco. 
1 cada 10 cercos o 
precercos 
Desplome superior a 1 cm. 
Descuadres y alabeos en la fijación al 
tabique de cercos o precercos. 
4.2 Fijación al tabique del cerco o 
precerco. 
1 cada 10 cercos o 
precercos 
Fijación deficiente. 
PYA010a  Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación 
audiovisual (conjunto receptor, instalaciones de interfonía y/o vídeo). 
 
PYA010b  Ayudas   de   albañilería   en   edificio   plurifamiliar,   para   
infraestructura   común   de telecomunicaciones (ICT). 
1787,57m² 
 
 
1787,57 m²
 
PYA010c  Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación eléctrica.                             
2.379,75 m² 
 
PYA010d  Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de fontanería.                        
600,00 m² 
 
PYA010e  Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de iluminación.                     
600,00 m²
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PYA010f   Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de protección contra 
incendios. 
 
 
1787,57 m² 
 
 
PYA010g  Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para instalación de protección frente al 
rayo. 
1787,57 m² 
 
 
FASE       1      Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Sellado. 1 en general Existencia         de         discontinuidades         
o agrietamientos. 
Falta de adherencia. 
 
PYA010j  Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para el recibido de los aparatos 1787,57m² 
sanitarios.     
 
FASE       1      Sellado de juntas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Sellado. 1 en general Existencia         de         discontinuidades         
o agrietamientos. 
Falta de adherencia. 
 
 
 
PYA010k  Ayudas de albañilería en edificio plurifamiliar, para el recibido de la carpintería 1787,57m² 
exterior.     
 
FASE 1 Presentación, acuñado, aplomado y nivelación del marco en el hueco. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Nivelación. 1 en general Falta de nivelación. 
Nivelación incorrecta. 
 
FASE       2      Sellado de juntas perimetrales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Sellado. 1 en general Existencia         de         discontinuidades         
o agrietamientos. 
Falta de adherencia. 
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PYA010  Ayudas  de  albañilería  en  edificio  plurifamiliar,  para  el  recibido  de  cierres  
metálicos, puertas de garaje y cancelas exteriores. 
1787,57 m² 
 
FASE 1      
Presentación, acuñado, aplomado y nivelación de bisagras, anclajes o cualquier otro 
elemento metálico y, en su caso, mecanismos de cierre mecánico  o motorizados. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Nivelación. 1 en general Falta de nivelación. 
Nivelación incorrecta. 
 
FASE       2      Sellado de juntas perimetrales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Sellado. 1 en general Existencia         de         discontinuidades         
o agrietamientos. 
Falta de adherencia. 
 
ILA010 Arqueta de entrada, de 600x600x800 mm, 21 a 100 PAU, en canalización externa 1,00 Ud.               
 
FASE       1      Replanteo de la arqueta. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por unidad Variaciones superiores a ±30 mm. 
1.3 Distancia a otros elementos 
e instalaciones. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       2      Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad Falta     de     planeidad     o     presencia     
de irregularidades en el plano de apoyo. 
 
 
 
FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espesor. 1 por unidad Inferior a 10 cm. 
3.2 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por unidad Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
 
FASE       4      Montaje de las piezas prefabricadas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Fijación. 1 por unidad Fijación deficiente. 
 
FASE       5      Conexionado de tubos de la canalización. 
 
AURORA HERNÁNDEZ CANO   
PROYECTO FIN DE GRADO   
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 2013/2014   
 
  PLAN DE CONTROL 
 
174 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Situación y dimensiones de 
los tubos y las perforaciones. 
1 por unidad Falta de correspondencia entre los tubos y 
las perforaciones para su conexión. 
 
FASE       6      Colocación de accesorios. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Tapa de la arqueta. 1 por unidad Falta de enrase con el pavimento. 
 
ILA020  Canalización externa enterrada formada por 5 tubos de polietileno de 63 mm de 
diámetro, en edificación de entre 21 y 40 PAU. 
5,00 m 
 
FASE       1      Replanteo y trazado de la zanja. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Trazado de la zanja. 1 por zanja Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones de la zanja. 1 por zanja Insuficientes. 
 
FASE       2      Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza y planeidad. 1 por canalización Falta     de     planeidad     o     presencia     
de irregularidades en el plano de apoyo. 
 
FASE       3      Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por canalización Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
 
 
 
FASE 4 Presentación en seco de tubos. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Número, tipo y dimensiones. 1 por tubo Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.2 Situación. 1 por canalización Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.3 Distancia a la rasante del vial. 1 por canalización Inferior a 60 cm. 
4.4 Cruce con otras instalaciones. 1 por canalización Paso bajo instalaciones de agua. Paso 
sobre instalaciones de gas. Paralelismo 
en el mismo plano horizontal. 
 
FASE       5      Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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5.1 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por canalización Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
ILE010  Canalización de enlace inferior fija en superficie formada por 5 tubos de PVC rígido de 
40 mm de diámetro, en edificación de entre 21 y 40 PAU. 
8,00 m  
 
FASE       1      Replanteo y trazado de la línea. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por canalización Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       2      Colocación y fijación de los tubos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Penetración de los tubos 
en las cajas. 
1 por tubo Incumplimiento   de   las   prescripciones   
del fabricante. 
2.2 Tipo de tubo. 1 por tubo Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.3 Diámetros. 1 por tubo Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.4 Pasos a través de 
elementos constructivos. 
1 por paso Discontinuidad   o   ausencia   de   
elementos flexibles en el paso. 
 
 
ILE021  Registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, con cuerpo y 
puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio.  
1,00 Ud 
 
FASE 1 Replanteo. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 en general Ausencia de registro de enlace en el punto 
de entrada general si la canalización es 
empotrada o superficial. 
Ausencia de registro de enlace en los 
cambios de dirección. 
Distancia entre registros de enlace superior 
a 
30 m si la canalización es 
empotrada. 
Distancia entre registros de enlace superior 
a 
50 m si la canalización es superficial o 
subterránea. 
ILE030  Canalización de enlace superior empotrada formada por 4 tubos de PVC flexible, 
corrugados, reforzados de 40 mm de diámetro, para edificio plurifamiliar. 
5,00 m 
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FASE       1      Replanteo y trazado de la línea. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por canalización Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       2      Colocación y fijación de los tubos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Penetración de los tubos en 
la caja. 
1 por tubo Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Tipo de tubo. 1 por tubo Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.3 Diámetros. 1 por tubo Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.4 Pasos a través de 
elementos constructivos. 
1 por paso Discontinuidad   o   ausencia   de   
elementos flexibles en el paso. 
ILE031  Registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 mm, con cuerpo y 
puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior. 
1,00 Ud 
 
FASE       1      Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 en general Ausencia de registro de enlace en los 
cambios de dirección. 
Distancia entre registros de enlace superior 
a 
30 m si la canalización es empotrada. 
Distancia entre registros de enlace superior 
a 
50 m si la canalización es superficial. 
 
 
ILP010  Canalización principal fija en superficie formada por 7 tubos de PVC rígido 
de 50 mm de diámetro, en edificación de 29 PAU. 
26,15 m
 
FASE 1 Replanteo y trazado de la línea. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por canalización Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       2      Colocación y fijación de los tubos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Penetración de los tubos 
en las cajas. 
1 por tubo Incumplimiento   de   las   prescripciones   
del fabricante. 
2.2 Tipo de tubo. 1 por tubo Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.3 Diámetros. 1 por tubo Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.4 Pasos a través de 
elementos constructivos. 
1 por paso Discontinuidad   o   ausencia   de   
elementos flexibles en el paso. 
ILP021  Registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, con 
cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior. 
7,00 Ud
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FASE       1      Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por planta Distancia al techo inferior a 30 cm. 
Ausencia de al menos un registro 
secundario por planta. 
Difícilmente accesible. 
Variaciones superiores a ±50 
mm. ILS010  Canalización  secundaria  empotrada  en  tramo  comunitario,  formada  por  4  
tubos  de  PVC flexible, corrugados, reforzados de 32 mm de diámetro, en edificación de 
hasta 3 PAU. 
4,53 m
 
FASE       1      Replanteo y trazado de la línea. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por canalización Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       2      Colocación y fijación de los tubos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Penetración de los tubos 
en las cajas. 
1 por tubo Incumplimiento   de   las   prescripciones   
del fabricante. 
2.2 Tipo de tubo. 1 por tubo Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.3 Diámetros. 1 por tubo Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.4 Pasos a través de 
elementos constructivos. 
1 por paso Discontinuidad   o   ausencia   de   
elementos flexibles en el paso. 
 
ILI010  Canalización interior de usuario para el tendido de cables, formada por 1 
tubo de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro. 
434,36 m
 
FASE       1      Replanteo y trazado de la línea. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por vivienda Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       2      Colocación y fijación de los tubos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Penetración de los tubos 
en las cajas. 
1 por tubo Incumplimiento   de   las   prescripciones   
del fabricante. 
2.2 Tipo de tubo. 1 por tubo Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.3 Diámetros. 1 por tubo Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.4 Pasos a través de 
elementos constructivos. 
1 por paso Discontinuidad   o   ausencia   de   
elementos flexibles en el paso. 
 
ILI011a Registro de paso tipo A, de poliéster reforzado, de 360x360x120 
mm. 
1,00 Ud 
ILI011 Registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 
mm. 
1,00 Ud 
ILI020 Registro de toma para BAT o toma de usuario.   1,00 Ud 
FASE       1      Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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1.1 Situación. 1 por unidad Distancia al techo inferior a 10 cm. 
Distancia entre cajas superior a 15 
m. Variaciones superiores a ±20 
mm. 
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IAA030  Sistema colectivo de captación de señales de TV y radio terrenal fijado sobre 
mástil de 3,00 m de altura, formado por: 1 antena para UHF IV/V C-21/69 27E, 
G=14 dB, 1 antena para FM BII Circular, G=1 dB. 
1,00 Ud
 
FASE 1 Sujeción de antenas y complementos mecánicos. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Anclaje del mástil. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Desplome del mástil. 1 por unidad Superior al 0,5%. 
1.3 Situación de las antenas. 1 por unidad Separación entre antenas inferior a 1 m. 
Separación    entre    conjuntos    de    
antenas inferior a 5 m. 
 
FASE       2      Tendido de cables. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Situación. 1 por cable Distancia a conductores eléctricos inferior 
a 
30 cm. IAA040  Equipo de cabecera, formado por: 9 amplificadores monocanal UHF, de 42 dB 
de ganancia; 1 amplificador multicanal UHF, de 42 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 
amplificador DAB. 
1,00 Ud
 
FASE       1      Montaje de elementos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación del amplificador. 1 por amplificador Se      ha      ubicado      en      recintos      
con condensaciones. 
1.2 Colocación. 1 por amplificador Sujeción deficiente. 
1.3 Iluminación. 1 por amplificador Ausencia de punto de luz. 
1.4 Bases y clavija de conexión. 1 por amplificador Ausencia de base o de clavija. 
1.5 Conexión a la caja de 
derivación. 
1 por amplificador Conexión deficiente. 
IAA050  Red de distribución formada por cable coaxial RG-6 con cobertura exterior 
de PVC, con 8 derivadores. 
2,00 Ud
 
IAA060  Red de dispersión formada por cable coaxial RG-6 con cobertura exterior de PVC   135,33 m.                       
 
FASE       1      Tendido de cables. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por cable Distancia a conductores eléctricos inferior 
a 
30 cm. 
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IAA070a  Red interior de usuario de 19,62 m de longitud, formada por punto de 
acceso a usuario (PAU), repartidor, cable coaxial RG-6 con cobertura exterior de PVC y 
2 bases de toma. 
 
IAA070   Red interior de usuario de 31,4 m de longitud, formada por punto de 
acceso a usuario(PAU), repartidor, cable coaxial RG-6 con cobertura exterior de PVC y 
3 bases de toma. 
5,00 Ud 
 
 
 
   5,00 Ud
 
FASE 1 Tendido de cables. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por cable Distancia a conductores eléctricos inferior 
a 
30 cm.  
FASE       2      Colocación de mecanismos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Situación de las tomas. 1 por unidad Altura inferior a 19 
cm. Altura superior a 
21 cm. 2.2 Conexión con el cable 
coaxial. 
1 por unidad Conexión deficiente. 
 
IAF020                Punto de interconexión de red para 100 pares                   1,00 Ud.                                                           
 
FASE       1      Colocación y fijación del armario. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Difícilmente accesible. 
 
IAF030  Red de distribución telefónica para 41 pares, formada por 1 cable telefónico, de 50 28,96 m 
pares.         
 
IAF050  Red de dispersión telefónica interior para vivienda, formada por 1 cable 
telefónico de 2 pares. 
 
87,00 m
 
FASE       1      Tendido de cables. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por cable Distancia a conductores eléctricos inferior 
a 
30 cm si el recorrido es superior a 10 m. 
Distancia a conductores eléctricos inferior 
a 
10 cm si el recorrido es inferior a 10 m. 
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ICA020          Calentador eléctrico instantáneo, mural vertical, 9,8 l/min, 18 Kw       10,00 Ud.                                   
 
FASE       1      Replanteo del aparato. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       2      Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Puntos de fijación. 1 cada 10 unidades Sujeción insuficiente. 
 
FASE       3      Colocación del aparato y accesorios. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Distancia a otros elementos 
e instalaciones. 
1 cada 10 unidades Incumplimiento   de   las   prescripciones   
del fabricante. 
3.2 Accesorios. 1 cada 10 unidades Ausencia de algún accesorio necesario para 
su correcto funcionamiento. 
 
 
ICS010a  Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre 
rígido, de 10/12 mm de diámetro, colocada superficialmente en el exterior del 
edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con 
emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color 
blanco. 
 
ICS010b  Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre 
rígido, de 13/15 mm de diámetro, colocada superficialmente en el exterior del 
edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con 
emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color 
blanco. 
 
ICS010c  Circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre 
rígido, de 16/18 mm de diámetro, colocada superficialmente en el exterior del 
edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con 
emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para aislamiento de color 
blanco. 
102,50 m 
 
 
 
 
 
5,00 m 
 
 
 
 
5,00 m 
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FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Separación entre tuberías. 1 cada 30 m Inferior a 25 cm. 
1.2 Distancia a conductores 
eléctricos. 
1 cada 30 m Inferior a 30 cm. 
 
FASE       2      Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación de la tubería. 1 cada 30 m Diámetro   distinto   del   especificado   en   
el proyecto. 
Elementos de fijación en contacto directo con 
el tubo. 
Uniones sin elementos de estanqueidad. 
2.2 Separación entre 
elementos de fijación. 
1 cada 30 m Superior a 2 m. 
2.3 Pendiente. 1 cada 30 m Inferior al 0,2%. 
2.4 Purgadores de aire. 1 cada 30 m Ausencia de purgadores de aire en los 
puntos altos de la instalación. 
2.5 Alineaciones. 1 cada 30 m Desviaciones superiores al 2‰. 
2.6 Pasos a través de 
elementos constructivos. 
1 cada 30 m de tubería Ausencia de pasatubos. 
Holguras sin relleno de material elástico. 
 
FASE       3      Colocación del aislamiento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Calorifugado de la tubería. 1 cada 30 m Espesor    de    la    coquilla    inferior    a    
lo especificado en el proyecto. 
Distancia entre tubos o al paramento inferior 
a 
2 cm.  
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación     CTE. DB HS 
Salubridad 
 
 
ICS020       Electrobomba centrífuga de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW1,00 Ud 
                    
FASE       1      Colocación de la bomba de circulación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Colocación. 1 por unidad Ausencia de elementos 
antivibratorios. Falta de nivelación. 
Separación entre grupos inferior a 50 cm. 
 
FASE       2      Conexión a la red de distribución. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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2.1 Conexiones. 1 por unidad Conexiones defectuosas de elementos como 
manómetros, llaves de compuerta, 
manguitos antivibratorios y válvula de 
retención.  
ICS040             Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 100 l                    1,00 Ud.                                               
 
FASE       1      Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       2      Colocación del vaso. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Colocación del vaso. 1 por unidad Uniones      roscadas      sin      elemento      
de estanqueidad. 
 
ICS075       Kit solar para conexión de calentadores de agua a gas a sistemas solares    10,00 Ud.                         
  
FASE       1      Colocación de la válvula. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación de la válvula. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
Uniones      roscadas      sin      elemento      
de estanqueidad. 
 
FASE       2      Conexión de la válvula a los tubos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Uniones. 1 por unidad Uniones   defectuosas   o   sin   elemento   
de estanqueidad. 
 
 
ICB010  Captador solar térmico formado por batería de 3 módulos, compuesto cada uno de ellos 
de un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1196x2090x112 mm, 
superficie útil 2,31 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 
W/m²K, según UNE-EN 12975-2. 
7,00 Ud  
FASE 1 Replanteo del conjunto. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       2      Colocación de la estructura soporte. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición. 1 por unidad Se producen sombras sobre los captadores. 
 
FASE       3      Colocación y fijación de los paneles sobre la estructura soporte. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Orientación. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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3.2 Inclinación. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       4      Conexionado con la red de conducción de agua. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión hidráulica. 1 por unidad Conexión defectuosa. 
Falta de estanqueidad. 
 
IEP010  Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio con 92 m de 
conductor de cobre desnudo de 35 mm². 
1,00 Ud  
FASE       1      Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Trazado de la línea y 
puntos de puesta a tierra. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       2      Conexionado del electrodo y la línea de enlace. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación del borne. 1 por conexión Sujeción insuficiente. 
2.2 Tipo y sección del conductor. 1 por conexión Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.3 Conexiones y terminales. 1 por conexión Sujeción insuficiente. 
Discontinuidad en la 
conexión.  
 
 
FASE 3 Montaje del punto de puesta a tierra. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexión del punto de puesta 
a tierra. 
1 por conexión Sujeción insuficiente. 
Discontinuidad en la 
conexión. 3.2 Número de picas y separación 
entre ellas. 
1 por punto Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.3 Accesibilidad. 1 por punto Difícilmente accesible. 
 
FASE       4      Trazado de la línea principal de tierra. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tipo y sección del conductor. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.2 Conexión. 1 por unidad Sujeción insuficiente. 
Discontinuidad en la 
conexión.  
FASE       5      Sujeción. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Fijación. 1 por unidad Insuficiente. 
 
FASE       6      Trazado de derivaciones de tierra. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Tipo y sección del conductor. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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FASE       7      Conexionado de las derivaciones. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Conexión. 1 por conexión Sujeción insuficiente. 
Discontinuidad en la 
conexión.  
FASE       8      Conexionado a masa de la red. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Conexión. 1 por conexión Sujeción insuficiente. 
Discontinuidad en la 
conexión.  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra. 
Normativa de aplicación     GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas 
 
 
IEC020  Caja general de protección, equipada con bornes de conexión, bases 
unipolares cerradas previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 250 A, 
esquema 7. 
 
2,00 Ud
 
FASE 1 Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones de la hornacina. 1 por unidad Insuficientes. 
1.3 Situación de las 
canalizaciones de entrada y 
salida. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.4 Número y situación de 
las fijaciones. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       2      Fijación del marco. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Puntos de fijación. 1 por unidad Sujeción insuficiente. 
 
FASE       3      Colocación de tubos y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conductores de entrada y de 
salida. 
1 por unidad Tipo incorrecto o disposición inadecuada. 
 
FASE       4      Conexionado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión de los cables. 1 por unidad Falta de sujeción o de continuidad. 
 
 
IEL010  Línea general de alimentación enterrada formada por cables unipolares con 
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x120+2G70 mm², siendo su tensión asignada 
de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 160 mm de 
diámetro. 
 
 
5,40 m
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FASE       1      Replanteo y trazado de la zanja. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Trazado de la zanja. 1 por zanja Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones de la zanja. 1 por zanja Insuficientes. 
 
FASE       2      Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor, características 
y planeidad. 
1 por línea Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
 
 
FASE 3 Colocación del tubo en la zanja. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo de tubo. 1 por línea Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Diámetro. 1 por línea Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.3 Situación. 1 por línea Profundidad inferior a 60 cm. 
 
FASE       4      Tendido de cables. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Sección de los conductores. 1 por línea Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.2 Colores utilizados. 1 por línea No se han utilizado los colores 
reglamentarios.  
FASE       5      Conexionado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Conexión de los cables. 1 por línea Falta de sujeción o de continuidad. 
 
FASE       6      Ejecución del relleno envolvente. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Características, dimensiones, 
y compactado. 
1 por línea Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
 
IEG010  Centralización de contadores en armario de contadores formada por: módulo 
de interruptor general de maniobra de 250 A; 2 módulos de embarrado general; 
2 módulos de fusibles de seguridad; 4 módulos de contadores monofásicos; 1 
módulo de contadores trifásicos; módulo de servicios generales con 
seccionamiento; módulo de reloj conmutador para cambio de tarifa y 2 módulos 
de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra. 
 
 
 
1,00 Ud
AURORA HERNÁNDEZ CANO   
PROYECTO FIN DE GRADO   
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 2013/2014   
 
  PLAN DE CONTROL 
 
187 
 
 
FASE       1      Replanteo del conjunto prefabricado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Altura inferior a 50 cm. 
Altura superior a 180 
cm. 
Difícilmente accesible para la lectura por 
la compañía suministradora. 1.2 Situación de las 
canalizaciones de entrada. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       2      Colocación y nivelación del conjunto prefabricado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Puntos de fijación. 1 por unidad Sujeción insuficiente. 
 
FASE       3      Fijación de módulos al conjunto prefabricado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Puntos de fijación. 1 por unidad Sujeción insuficiente. 
 
 
 
FASE 4 Conexionado. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión de los cables. 1 por unidad Falta de sujeción o de continuidad. 
IED010a  Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada 
por cables unipolares  con  conductores  de  cobre,  ES07Z1-K  (AS)  3G10  
mm²,  siendo  su  tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC 
rígido, blindado, de 32 mm de diámetro. 
 
IED010b  Derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, formada 
por cables unipolares  con  conductores  de  cobre,  ES07Z1-K  (AS)  3G16  
mm²,  siendo  su  tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC 
rígido, blindado, de 40 mm de diámetro. 
 
 
IED010d  Derivación individual trifásica fija en superficie para locales comerciales, 
formada por cables unipolares con  conductores  de  cobre,  ES07Z1-K  (AS)  
5G10  mm²,  siendo  su  tensión  asignada  de 450/750 V, bajo tubo protector 
de PVC rígido, blindado, de 40 mm de diámetro. 
 
 
IED010e  Derivación individual trifásica fija en superficie para garaje, formada por 
cables unipolares con  conductores  de  cobre,  ES07Z1-K  (AS)  5G10  mm²,  
siendo  su  tensión  asignada  de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC 
rígido, blindado, de 40 mm de diámetro. 
 
IED010   Derivación  individual  trifásica  fija  en  superficie  para  servicios  
generales,  formada  por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-
K (AS) 4G16+1x10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo 
protector de PVC rígido, blindado, de 50 mm de diámetro. 
   89,44 m 
 
 
 
     
   182,76 m 
 
 
 
 
12,70 m 
 
 
 
 
13,00 m 
 
 
 
 
 
31,78 m
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FASE       1      Replanteo y trazado de la línea. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de la 
derivación individual. 
1 cada 5 derivaciones Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       2      Colocación y fijación del tubo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tipo de tubo. 1 cada 5 derivaciones Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Diámetro. 1 cada 5 derivaciones Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.3 Separaciones. 1 cada 5 derivaciones Distancia  a  otras  derivaciones  
individuales inferior a 5 cm. 
Distancia a otras instalaciones inferior a 3 
cm.  
FASE       3      Tendido de cables. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Sección de los conductores. 1 cada 5 derivaciones Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Colores utilizados. 1 cada 5 derivaciones No se han utilizado los colores 
reglamentarios.  
 
 
FASE 4 Conexionado. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexión de los cables. 1 por planta Falta de sujeción o de continuidad. 
 
 
 
 
 
 
IEI010  Red   eléctrica   de   distribución   interior   de   una   vivienda   de   edificio   
plurifamiliar   con electrificación elevada, con las siguientes estancias: vestíbulo, 
pasillo, comedor, dormitorio doble principal, 3  dormitorios  sencillos,  2  baños,  
cocina,  galería,  terraza,  compuesta  de:  cuadro general de mando y 
protección; circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC 
flexible: C1, C2, C3, C4, C5, C7, del tipo C2, C10, C12; mecanismos gama 
media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco). 
 
 
 
 
 
 
10,00 Ud
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FASE       1      Replanteo y trazado de conductos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por tubo Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por vivienda Insuficientes. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición en locales 
húmedos. 
1 por vivienda No se han respetado. 
 
FASE       2      Colocación de la caja para el cuadro. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y situación. 1 por caja Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Dimensiones. 1 por caja Insuficientes. 
2.3 Conexiones. 1 por caja Insuficientes  para  el  número  de  cables  
que acometen a la caja. 
2.4 Enrasado de la caja con el 
paramento. 
1 por caja Falta de enrase. 
2.5 Fijación de la caja al 
paramento. 
1 por caja Insuficiente. 
 
FASE       3      Montaje de los componentes. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Montaje y disposición 
de elementos. 
1 por elemento Orden de montaje inadecuado. 
Conductores  apelmazados  y  sin  espacio  
de reserva. 
3.2 Número de circuitos. 1 por elemento Ausencia    de    identificadores    del    
circuito servido. 
3.3 Situación y conexionado de 
componentes. 
1 por elemento Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
 
 
FASE 4 Colocación y fijación de los tubos. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Identificación de los circuitos. 1 por tubo Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.2 Tipo de tubo protector. 1 por tubo Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.3 Diámetros. 1 por tubo Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.4 Pasos a través de 
elementos constructivos. 
1 por paso Discontinuidad   o   ausencia   de   
elementos flexibles en el paso. 
4.5 Trazado de las rozas. 1 por vivienda Dimensiones insuficientes. 
 
FASE       5      Colocación de cajas de derivación y de empotrar. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Número y tipo. 1 por caja Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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5.2 Colocación. 1 por caja Difícilmente accesible. 
5.3 Dimensiones según número 
y diámetro de conductores. 
1 por caja Insuficientes. 
5.4 Conexiones. 1 por caja Insuficientes  para  el  número  de  cables  
que acometen a la caja. 
5.5 Tapa de la caja. 1 por caja Fijación a obra insuficiente. 
Falta de enrase con el paramento. 
5.6 Empalmes en las cajas. 1 por caja Empalmes defectuosos. 
 
FASE       6      Tendido y conexionado de cables. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Identificación de 
los conductores. 
1 por tubo Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
6.2 Secciones. 1 por conductor Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
6.3 Conexión de los cables. 1 por vivienda Falta de sujeción o de continuidad. 
6.4 Colores utilizados. 1 por vivienda No se han utilizado los colores 
reglamentarios.  
FASE       7      Colocación de mecanismos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Número y tipo. 1 por mecanismo Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
7.2 Situación. 1 por mecanismo Mecanismos en volúmenes de prohibición 
en baños. 
Situación inadecuada. 
7.3 Conexiones. 1 por mecanismo Entrega de cables 
insuficiente. Apriete de 
bornes insuficiente. 
No se han realizado las conexiones de 
línea de tierra. 7.4 Fijación a obra. 1 por mecanismo Insuficiente. 
 
 
IEI020  Red eléctrica de distribución interior en garaje con ventilación forzada de 187,88 m², 
con 7 trasteros, compuesta de: cuadro general de mando y protección; circuitos interiores 
con cableado bajo tubo protector de PVC rígido: 1 circuito para alumbrado, 1 circuito para 
alumbrado de emergencia, 1 circuito para ventilación, 1 circuito para puerta automatizada, 
1 circuito  para  sistema  de  detección  y  alarma  de  incendios,  1  circuito  para  sistema  
de detección de monóxido de carbono, 1 circuito para alumbrado de trasteros; mecanismos 
monobloc de superficie (IP55). 
1,00 Ud  
FASE 1 Replanteo y trazado de canalizaciones. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por tubo Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por garaje Insuficientes. 
1.3 Distancia a otros elementos 
e instalaciones. 
1 por garaje Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       2      Colocación de la caja para el cuadro. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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2.1 Número, tipo y situación. 1 por caja Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Dimensiones. 1 por caja Insuficientes. 
2.3 Conexiones. 1 por caja Conexiones  insuficientes  para  el  número  
de conductores que acometen a la caja. 
 
FASE       3      Montaje de los componentes. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Montaje y disposición 
de elementos. 
1 por elemento Orden de montaje inadecuado. 
Conductores  apelmazados  y  sin  espacio  
de reserva. 
3.2 Número de circuitos. 1 por elemento Ausencia    de    identificadores    del    
circuito servido. 
3.3 Situación y conexionado de 
componentes. 
1 por elemento Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       4      Colocación y fijación de los tubos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Identificación de los circuitos. 1 por tubo Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.2 Tipo y diámetro del 
tubo protector. 
1 por tubo Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.3 Diámetros. 1 por tubo Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.4 Pasos a través de 
elementos constructivos. 
1 por paso Discontinuidad   o   ausencia   de   
elementos flexibles en el paso. 
 
 
 
FASE 5 Colocación de cajas de derivación. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Número y tipo. 1 por caja Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
5.2 Colocación. 1 por caja Difícilmente accesible. 
5.3 Dimensiones según número 
y diámetro de conductores. 
1 por caja Insuficientes. 
5.4 Conexiones. 1 por caja Insuficientes  para  el  número  de  cables  
que acometen a la caja. 
5.5 Tapa de la caja. 1 por caja Fijación a obra insuficiente. 
Falta de enrase con el paramento. 
5.6 Empalmes en las cajas. 1 por caja Empalmes defectuosos. 
 
FASE       6      Tendido y conexionado de cables. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Identificación de 
los conductores. 
1 por tubo Conductores distintos de los especificados 
en el proyecto. 
6.2 Secciones. 1 por conductor Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
6.3 Conexión de los cables. 1 por garaje Falta de sujeción o de continuidad. 
6.4 Colores utilizados. 1 por garaje No se han utilizado los colores 
reglamentarios. 
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FASE       7      Colocación de mecanismos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Número, tipo y situación. 1 por mecanismo Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
7.2 Conexiones. 1 por mecanismo Entrega de cables 
insuficiente. Apriete de 
bornes insuficiente. 7.3 Fijación a obra. 1 por mecanismo Insuficiente. 
 
 
 
IEI030  Red eléctrica de distribución interior de servicios generales compuesta de: cuadro de 
servicios generales; cuadro secundario: cuadro secundario de ascensor; circuitos con 
cableado bajo tubo protector para alimentación de los siguientes usos comunes: alumbrado 
de escaleras y zonas  comunes,  alumbrado  de  emergencia  de  escaleras  y  zonas  
comunes,  portero electrónico o videoportero, tomas de corriente, 1 ascensor ITA-2, grupo 
de presión, recinto de telecomunicaciones; mecanismos. 
3,00 Ud  
FASE       1      Replanteo y trazado de conductos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por tubo Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones. 1 por tubo Insuficientes. 
1.3 Distancia a otros elementos 
e instalaciones. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
 
 
FASE 2 Colocación de la caja para el cuadro. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y situación. 1 por caja Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Dimensiones. 1 por caja Insuficientes. 
2.3 Conexiones. 1 por caja Insuficientes  para  el  número  de  cables  
que acometen a la caja. 
2.4 Enrasado de la caja con el 
paramento. 
1 por caja Falta de enrase. 
2.5 Fijación de la caja al 
paramento. 
1 por caja Insuficiente. 
 
FASE       3      Colocación del cuadro secundario. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número, tipo y situación. 1 por caja Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Dimensiones. 1 por caja Insuficientes. 
3.3 Conexiones. 1 por caja Insuficientes  para  el  número  de  cables  
que acometen a la caja. 
 
FASE       4      Montaje de los componentes. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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4.1 Montaje y disposición 
de elementos. 
1 por elemento Orden de montaje inadecuado. 
Conductores  apelmazados  y  sin  espacio  
de reserva. 
4.2 Número de circuitos. 1 por elemento Ausencia    de    identificadores    del    
circuito servido. 
4.3 Situación y conexionado de 
componentes. 
1 por elemento Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       5      Colocación y fijación de los tubos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Identificación de los circuitos. 1 por tubo Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
5.2 Tipo de tubo protector. 1 por tubo Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
5.3 Diámetros. 1 por tubo Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
5.4 Pasos a través de 
elementos constructivos. 
1 por paso Discontinuidad   o   ausencia   de   
elementos flexibles en el paso. 
 
 
 
FASE 6 Colocación de cajas de derivación y de empotrar. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Número y tipo. 1 por caja Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
6.2 Colocación. 1 por caja Difícilmente accesible. 
6.3 Dimensiones. 1 por caja Dimensiones insuficientes. 
6.4 Conexiones. 1 por caja Insuficientes  para  el  número  de  cables  
que acometen a la caja. 
6.5 Tapa de la caja. 1 por caja Fijación a obra insuficiente. 
Falta de enrase con el paramento. 
6.6 Empalmes en las cajas. 1 por caja Empalmes defectuosos. 
 
FASE       7      Tendido y conexionado de cables. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Identificación de 
los conductores. 
1 por tubo Conductores distintos de los especificados 
en el proyecto. 
7.2 Secciones. 1 por conductor Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
7.3 Conexión de los cables. 1 por unidad Falta de sujeción o de continuidad. 
7.4 Colores utilizados. 1 por unidad No se han utilizado los colores 
reglamentarios.  
FASE       8      Colocación de mecanismos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Número, tipo y situación. 1 por mecanismo Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
8.2 Conexiones. 1 por mecanismo Entrega de cables 
insuficiente. Apriete de 
bornes insuficiente. 8.3 Fijación a obra. 1 por mecanismo Insuficiente. 
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IEI040           Cuadro general de mando y protección para local de 100 m ².    2,00 Ud                                      
 
FASE       1      Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de la caja. 1 por caja Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
 
 
FASE 2 Colocación de la caja para el cuadro. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número y tipo. 1 por caja Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Colocación. 1 por caja Difícilmente accesible. 
2.3 Dimensiones. 1 por caja Insuficientes. 
2.4 Conexiones. 1 por caja Insuficientes  para  el  número  de  cables  
que acometen a la caja. 
2.5 Enrasado de la caja con el 
paramento. 
1 por caja Falta de enrase. 
2.6 Fijación de la caja al 
paramento. 
1 por caja Insuficiente. 
 
FASE       3      Montaje de los componentes. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Montaje y disposición 
de elementos. 
1 por elemento Orden de montaje inadecuado. 
Conductores  apelmazados  y  sin  espacio  
de reserva. 
3.2 Número de circuitos. 1 por elemento Ausencia    de    identificadores    del    
circuito servido. 
3.3 Situación y conexionado de 
componentes. 
1 por elemento Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
IFA010  Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 4 m de longitud, 
formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 25 mm 
de diámetro exterior, PN=16 atm y llave de corte alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno. 
1,00 Ud
 
FASE 1      
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado de 
la zanja. 
1 por zanja Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad No se han respetado. 
 
FASE       2      Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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2.1 Limpieza y planeidad. 1 por unidad Falta     de     planeidad     o     presencia     
de irregularidades en el plano de apoyo. 
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FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Condiciones de vertido del 
hormigón. 
1 por solera Consistencia de la amasada en el momento 
de la descarga distinta de la especificada en 
el proyecto o que presente principio de 
fraguado. 
Amasadas a las que se ha añadido agua u 
otra sustancia nociva no prevista en el 
proyecto. 
3.2 Espesor. 1 por solera Inferior a 15 cm. 
 
FASE       4      Colocación de la arqueta prefabricada. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Disposición, tipo 
y dimensiones. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       5      Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Espesor. 1 por unidad Inferior a 15 cm. 
5.2 Humedad y compacidad. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       6      Colocación de la tubería. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Tipo, situación y dimensión. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
6.2 Colocación del manguito 
pasamuros. 
1 por unidad Ausencia     de     pasatubos     rejuntado     
e impermeabilizado. 
6.3 Alineación. 1 por unidad Desviaciones superiores al 2‰. 
 
FASE       7      Montaje de la llave de corte. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
7.2 Conexiones. 1 por unidad Entrega de tubos 
insuficiente. Apriete 
insuficiente. 
Sellado defectuoso.  
FASE       8      Empalme de la acometida con la red general del municipio. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
8.2 Conexiones de los tubos 
y sellado. 
1 por unidad Entrega de tubos 
insuficiente. Fijación 
defectuosa. 
Falta de hermeticidad. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación       CTE. DB HS 
Salubridad 
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 
 
IFB010  Alimentación de agua potable de 8 m de longitud, colocada superficialmente, 
formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm; llave de corte general de compuerta; filtro retenedor de 
residuos; grifo de comprobación y válvula de retención. 
2,00 Ud
 
FASE       1      Replanteo y trazado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad No se han respetado. 
 
FASE       2      Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Diámetros y materiales. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Número y tipo de soportes. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.3 Separación entre soportes. 1 por unidad Incumplimiento   de   las   prescripciones   
del fabricante. 
2.4 Uniones y juntas. 1 por unidad Falta de resistencia a la tracción. 
 
FASE       3      Montaje de la llave de corte general. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Conexiones. 1 por unidad Entrega de tubos 
insuficiente. Apriete 
insuficiente. 
Sellado defectuoso.  
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación       CTE. DB HS 
Salubridad 
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano
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IFC020  Batería de acero galvanizado, tipo P de 2 1/2" DN 63 mm, para centralización 
de un máximo de 16 contadores de 1/2" DN 15 mm en dos filas. 
1,00 Ud
 
FASE 1 Replanteo. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancia de la primera 
línea de contadores al 
suelo. 
1 por unidad Inferior a 35 cm. 
Superior a 120 
cm. 1.2 Situación. 1 por unidad Variaciones superiores a ±20 mm. 
1.3 Aplomado. 1 por unidad Variaciones superiores a ±5 mm. 
1.4 Dimensiones y trazado 
del soporte. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.5 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad No se han respetado. 
 
FASE       2      Colocación y fijación del soporte de batería. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijaciones. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       3      Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Conexiones. 1 por unidad Falta de hermeticidad. 
Falta de resistencia a la tracción. 
IFD010  Grupo  de  presión,  con  2  bombas  centrífugas  multietapas  horizontales,  
con  unidad  de regulación electrónica potencia nominal total de 3 kW. 
1,00 Ud
 
FASE       1      Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Difícilmente accesible. 
1.2 Dimensiones y trazado 
del soporte. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad No se han respetado. 
 
FASE       2      Colocación y fijación del grupo de presión. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Aplomado y nivelación. 1 por unidad Falta de aplomado o nivelación deficiente. 
2.2 Fijaciones. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.3 Amortiguadores. 1 por unidad Ausencia de amortiguadores. 
AURORA HERNÁNDEZ CANO   
PROYECTO FIN DE GRADO   
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 2013/2014   
 
  PLAN DE CONTROL 
 
199 
 
 
 
 
FASE 3 Colocación y fijación de tuberías y accesorios. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Conexiones. 1 por unidad Falta de hermeticidad. 
Falta de resistencia a la tracción. 
IFD020  Depósito auxiliar de alimentación de poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
cilíndrico, de 1000 litros, con llave de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para 
la entrada y llave de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la salida. 
1,00 Ud
 
FASE       1      Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Difícilmente accesible. 
1.2 Dimensiones y trazado 
del soporte. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad No se han respetado. 
 
FASE       2      Colocación, fijación y montaje del depósito. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Aplomado y nivelación. 1 por unidad Falta de aplomado o nivelación deficiente. 
2.2 Fijaciones. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       3      Colocación y fijación de tuberías y accesorios. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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IFM010b  Montante  de  11,7  m  de  longitud,  colocado  superficialmente,  formada  
por  tubo  de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm; purgador y llave de paso de asiento con maneta. 
 
IFM010c  Montante  de  14,5  m  de  longitud,  colocado  superficialmente,  formada  
por  tubo  de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm; purgador y llave de paso de asiento con maneta. 
 
IFM010d  Montante  de  17,3  m  de  longitud,  colocado  superficialmente,  formada  
por  tubo  de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm; purgador y llave de paso de asiento con maneta. 
 
IFM010e  Montante  de  20,1  m  de  longitud,  colocado  superficialmente,  formada  
por  tubo  de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm; purgador y llave de paso de asiento con maneta. 
 
IFM010f   Montante  de  22,9  m  de  longitud,  colocado  superficialmente,  formada  
por  tubo  de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm; purgador y llave de paso de asiento con maneta. 
 
IFM010g  Montante  de  25,7  m  de  longitud,  colocado  superficialmente,  formada  
por  tubo  de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, 
PN=10 atm; purgador y llave de paso de asiento con maneta. 
 
2,00 Ud 
 
 
 
2,00 Ud 
 
 
 
2,00 Ud 
 
 
 
2,00 Ud 
 
 
 
2,00 Ud 
 
 
 
2,00 Ud 
 
 
 
 
FASE 1 Replanteo del recorrido de las tuberías. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones y trazado. 1 por unidad El trazado no se ha realizado 
exclusivamente con tramos horizontales y 
verticales. 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 1.2 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad No se han respetado. 
 
FASE       2      Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Pasatubos en muros y 
forjados. 
1 por unidad Ausencia de pasatubos. 
Holgura insuficiente. 
2.2 Número y tipo de soportes. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.3 Separación entre soportes. 1 por unidad Incumplimiento   de   las   prescripciones   
del fabricante. 
2.4 Tipo, material, situación 
y diámetro. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.5 Uniones y juntas. 1 por unidad Falta de resistencia a la tracción. 
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FASE 3 Montaje del purgador de aire y la llave de paso. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo, situación y diámetro. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación       CTE. DB HS 
Salubridad 
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 
 
IFI010a  Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: 
inodoro, lavabo sencillo, bañera, realizada con polietileno reticulado (PE-X), 
para la red de agua fría y caliente. 
 
IFI010b  Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, 
toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con polietileno reticulado (PE-
X), para la red de agua fría y caliente. 
 
IFI010   Instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadero, 
toma y llave de paso para lavadora, realizada con polietileno reticulado (PE-X), 
para la red de agua fría y caliente. 
25,00 Ud 
 
 
 
10,00 Ud 
 
 
 
10,00 Ud
 
FASE       1      Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones y trazado. 1 por unidad El trazado no se ha realizado exclusivamente 
con tramos horizontales y verticales. 
La tubería de agua caliente se ha colocado 
por debajo de la tubería de agua fría, en un 
mismo plano vertical. 
Distancia  entre  tuberías  de  agua  fría  y  
de agua caliente inferior a 4 cm. 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad No se han respetado. 
1.3 Alineaciones. 1 por unidad Desviaciones superiores al 2‰. 
 
FASE       2      Colocación y fijación de tuberías y llaves. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Diámetros y materiales. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Número y tipo de soportes. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.3 Separación entre soportes. 1 por unidad Incumplimiento   de   las   prescripciones   
del fabricante. 
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2.4 Uniones y juntas. 1 por unidad Falta de resistencia a la tracción. 
Uniones   defectuosas   o   sin   elemento   
de estanqueidad. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación       CTE. DB HS 
Salubridad 
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica 
recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los 
edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría 
destinada al consumo humano 
 
 
III010 
 
Luminaria, de 1276x170x100 mm, para lámparas fluorescentes TL de 18 W. 
 
8,00 Ud 
IIX005 Luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 lámpara 
incandescente 
A 60 de 60 W. 
40,00 Ud 
FASE       1      Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 400 m² Variaciones superiores a ±20 mm. 
 
FASE       2      Montaje, fijación y nivelación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación. 1 cada 400 m² Fijación deficiente. 
 
FASE       3      Conexionado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexiones de cables. 1 cada 400 m² Conexiones    defectuosas    a    la    red    
de alimentación eléctrica. 
Conexiones defectuosas a la línea de tierra. 
 
FASE       4      Colocación de lámparas y accesorios. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Número de lámparas. 1 cada 400 m² Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
IOA010  Luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, 
flujo luminoso 240 lúmenes. 
 
 
IOS020  Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
28,00 Ud 
 
 
 
41,00 Ud
 
FASE       1      Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de las luminarias. 1 por garaje Inexistencia de una luminaria en cada puerta 
de salida y en cada posición en la que sea 
necesario destacar un peligro potencial o el 
emplazamiento de un equipo de seguridad. 
1.2 Altura de las luminarias. 1 por unidad Inferior a 2 m sobre el nivel del suelo. 
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IOX010  Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor. 
21,00 Ud
 
FASE 1 Replanteo de la situación del extintor. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Altura de la parte superior 
del extintor. 
1 por unidad Superior a 1,70 m sobre el nivel del suelo. 
IPE030  Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo 
"PDC", con radio de protección de 46 m para un nivel de protección 3, 
colocado en cubierta sobre mástil de acero galvanizado y 6 m de altura, y 
pletina conductora de cobre estañado. 
1,00 Ud
 
FASE       1      Preparación del emplazamiento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación del pararrayos y 
del mástil. 
1 por unidad Radio de cobertura insuficiente. 
No se ha colocado al menos 2 m por 
encima de cualquier elemento de la zona a 
proteger.  
FASE       2      Ejecución de la toma de tierra. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Líneas de tierra 
y 
canalizaciones. 
1 por unidad Profundidad o sección inadecuadas. 
Ausencia de protección. 
 
FASE       3      Preparación del paramento de bajada del conductor terminado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Fijación al paramento. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       4      Sujeción definitiva. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Fijaciones y conexiones. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.2 Unión entre el mástil y 
la cabeza de captación. 
1 por unidad Ausencia de pieza de adaptación. 
4.3 Fijación y distancia entre 
los anclajes de la red 
conductora. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       5      Conexionado a la red conductora. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Conexión. 1 por unidad Conexión defectuosa. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia eléctrica. 
Normativa de aplicación     NTE-IPP. Instalaciones de protección: Pararrayos
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ISB010a 
 
 
Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por PVC, 
serie B, de 50 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
 
 
50,70 m 
ISB010b Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por PVC, 
serie B, de 75 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
61,94 m 
ISB010 Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por PVC, 
serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
22,52 m 
ISB010 Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por PVC, 
serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
5,19 m 
ISB010 Bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por PVC, 
serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. 
8,06 m 
 
FASE 1 Replanteo y trazado de la bajante. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones, aplomado 
y trazado. 
1 cada 10 m Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 
1 cada 10 m No se han respetado. 
 
FASE       2      Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       3      Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número y tipo de soportes. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Separación entre soportes. 1 cada 10 m Incumplimiento   de   las   prescripciones   
del fabricante. 
3.3 Tipo, material, situación 
y diámetro. 
1 cada 10 m Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.4 Uniones y juntas. 1 cada 10 m Falta de resistencia a la tracción. 
 
FASE       4      Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Limpieza. 1 cada 10 m Existencia de restos de suciedad. 
4.2 Estanqueidad. 1 cada 10 m Falta de estanqueidad. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación     CTE. DB HS Salubridad
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ISD010a  Red interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: 
inodoro, lavabo sencillo, bañera, realizada con tubo de PVC, serie B para la red 
de desagües. 
25,00 Ud
 
FASE 1 Replanteo. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
Coincidencia con zonas macizas del forjado. 
1.2 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad No se han respetado. 
1.3 Distancia de inodoros a 
la bajante. 
1 por unidad Superior a lo especificado en el proyecto. 
1.4 Pendiente de la red para 
bañeras y duchas. 
1 por unidad Superior al 10%. 
1.5 Pendiente de la red para 
lavabos y bidés. 
1 por unidad Inferiores al 
2,5%. 
Superiores al 
5%. 
1.6 Distancia de lavabos y bidés 
a la bajante. 
1 por unidad Superior a 4 m. 
 
FASE       2      Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       3      Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición, tipo y número 
de bridas o ganchos de 
sujeción. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Pendientes. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       4      Conexionado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tipo, situación y dimensión. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.2 Conexiones. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación     CTE. DB HS Salubridad
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ISD010b  Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma 
de desagüe para lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de 
desagües. 
 
ISD010   Red interior de evacuación para galería con dotación para: lavadero, toma 
de desagüe para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de 
desagües. 
10,00 Ud 
 
 
10,00 Ud
 
FASE 1 Replanteo. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
Coincidencia con zonas macizas del forjado. 
1.2 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 
1 por unidad No se han respetado. 
1.3 Pendiente de la red para 
fregaderos y lavaderos. 
1 por unidad Inferiores al 
2,5%. 
Superiores al 
5%. 
1.4 Distancia de fregaderos 
y lavaderos a la bajante. 
1 por unidad Superior a 4 m. 
 
FASE       2      Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       3      Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Disposición, tipo y número 
de bridas o ganchos de 
sujeción. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Pendientes. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       4      Conexionado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tipo, situación y dimensión. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
4.2 Conexiones. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación     CTE. DB HS Salubridad
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ISS010a  Colector suspendido de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro, unión pegada con 74,20 m 
adhesivo.    
 
ISS010b  Colector suspendido de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada con 79,48 m 
adhesivo.    
 
ISS010   Colector suspendido de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro, unión pegada con 19,93 m 
adhesivo.    
 
FASE 1 Replanteo y trazado del colector. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones, pendientes 
y trazado. 
1 cada 10 m Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 
1 cada 10 m No se han respetado. 
 
FASE       2      Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       3      Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Situación. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Distancia entre abrazaderas. 1 cada 10 m Superior a 75 cm. 
 
FASE       4      Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Sujeción de las abrazaderas 
al forjado. 
1 cada 10 m Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       5      Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Tipo, situación y dimensión. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
5.2 Pendiente. 1 cada 10 m Inferior al 1%. 
5.3 Pasos a través de 
elementos constructivos. 
1 cada 10 m Holgura inferior a 1 cm. 
Ausencia de contratubo o sellado. 
 
FASE       6      Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Limpieza. 1 cada 10 m Existencia de restos de suciedad. 
6.2 Estanqueidad. 1 cada 10 m Falta de estanqueidad. 
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6.3 Colocación del manguito 
pasamuros. 
1 cada 10 m de tubería Ausencia     de     pasatubos     rejuntado     
e impermeabilizado. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 
Normativa de aplicación     CTE. DB HS Salubridad 
 
 
ISH010a    Aireador de paso, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, para ventilación 38,00 Ud 
híbrida.           
 
FASE       1      Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 por unidad Difícilmente accesible. 
 
ISH010b  Aireador de admisión, caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, para ventilación 50,00 Ud 
híbrida.     
 
FASE       1      Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Altura. 1 por unidad Inferior a 1,8 m sobre el nivel del suelo. 
ISH010  Boca de extracción, graduable, caudal máximo 19 l/s, de 125 mm de diámetro 
de conexión y 165 mm de diámetro exterior, para paredes o techos de locales 
húmedos (cocina), para ventilación híbrida. 
10,00 Ud
 
FASE       1      Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Distancia al techo. 1 por unidad Superior a 200 mm. 
1.2 Distancia a cualquier rincón 
o esquina. 
1 por unidad Inferior a 100 mm. 
 
 
                                                                                 
ISK030  Aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), 
para conducto de salida de 250 mm de diámetro exterior. 
 
 
2,00 Ud
 
FASE       1      Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Altura de la boca de 
expulsión en la cubierta del 
edificio. 
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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ISV020 Conducto circular tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared 
simple helicoidal, de 200 mm de diámetro, colocado en posición vertical, para 
instalación de ventilación con una acometida por planta. 
64,54 m
 
FASE 1 Replanteo y trazado del conducto. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 20 m Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones, aplomado 
y trazado. 
1 cada 20 m Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 
1 cada 20 m No se han respetado. 
 
FASE       2      Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 20 m Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       3      Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Número y tipo de soportes. 1 cada 20 m Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Separación entre soportes. 1 cada 20 m Incumplimiento   de   las   prescripciones   
del fabricante. 
3.3 Tipo, material, situación 
y diámetro. 
1 cada 20 m Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.4 Uniones y juntas. 1 cada 20 m Falta de resistencia a la tracción. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación     UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y 
fugas de conductos circulares de chapa metálica 
 
ISG010  Ventilador helicoidal mural con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio 
y motor para alimentación monofásica. 
 
ISG015 Ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes inclinables, motor 
para alimentación trifásica y camisa corta, para trabajar inmerso a 400°C 
durante dos horas, según UNE-EN 12101-3. 
2,00 Ud 
 
 
2,00 Ud
 
FASE       1      Colocación y fijación del ventilador. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Fijación. 1 por unidad Ausencia de elementos antivibratorios. 
 
FASE       2      Conexión a la red eléctrica. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Conexiones. 1 cada 10 unidades Conexión defectuosa. 
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ISG020  Conductos de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor, juntas 
transversales con vainas, para conductos de sección rectangular y dimensión 
mayor hasta 544 mm. 
95,09 m²
 
FASE 1 Replanteo del recorrido de los conductos. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 20 m Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.2 Dimensiones y trazado. 1 cada 20 m Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
1.3 Volúmenes de protección y 
prohibición respecto a 
otras instalaciones o 
elementos. 
1 cada 20 m No se han respetado. 
 
FASE       2      Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Separación entre soportes. 1 cada 20 m Incumplimiento   de   las   prescripciones   
del fabricante. 
 
FASE       3      Montaje y fijación de conductos. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Tipo, situación y dimensión. 1 cada 20 m Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
3.2 Uniones y fijaciones. 1 cada 20 m Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       4      Conexiones entre la red de conductos y los ventiladores o cajas de ventilación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Conexiones. 1 por conexión Ausencia de elementos antivibratorios. 
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 
Normativa de aplicación     UNE-EN 1507. Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica 
de sección rectangular. Requisitos de resistencia y estanquidad 
 
ISG030a Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales regulables individualmente, de 625x125 mm, montada en 
conducto metálico rectangular. 
 
ISG030 Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales regulables individualmente, de 525x225 mm, montada en 
conducto metálico rectangular. 
4,00 Ud 
 
 
 
40,00 Ud
 
FASE       1      Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades Difícilmente accesible. 
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FASE 2 Montaje y fijación de la rejilla en el conducto. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación. 1 cada 10 unidades Ausencia de elementos antivibratorios. 
ISG035a  Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y 
lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 1800x330 mm. 
4,00 Ud 
 
 
 
 
FASE       1      Replanteo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades Difícilmente accesible. 
 
FASE       2      Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Fijación. 1 cada 10 unidades Fijación deficiente. 
 
FASE       3      Conexión al conducto. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Conexiones. 1 cada 10 unidades Conexión defectuosa. 
Falta de estanqueidad. 
ITA010  Ascensor  eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad,  7  paradas,  450  
kg  de  carga nominal,  con  capacidad  para  6  personas,  nivel  medio  de  
acabado  en  cabina  de dimensiones 1000x1250x2200 mm, maniobra colectiva 
de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas 
exteriores automáticas en acero para pintar de 
800x2000 mm. 
1,00 Ud
 
PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de funcionamiento. 
Normativa de aplicación     Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores 
electromecánicos 
 
NAA030a  Aislamiento acústico de codo de bajante de 50 mm de diámetro, realizado 
con panel bicapa, de 3,9 mm de espesor; fijado con bridas. 
 
NAA030b  Aislamiento acústico de codo de bajante de 75 mm de diámetro, realizado 
con panel bicapa, de 3,9 mm de espesor; fijado con bridas. 
 
NAA030   Aislamiento acústico de codo de bajante de 90 mm de diámetro, realizado 
con panel bicapa, de 3,9 mm de espesor; fijado con bridas. 
 
NAA030   Aislamiento acústico de codo de bajante de 110 mm de diámetro, 
realizado con panel bicapa, de 3,9 mm de espesor; fijado con bridas. 
 
NAA030   Aislamiento acústico de codo de bajante de 125 mm de diámetro, 
realizado con panel bicapa, de 3,9 mm de espesor; fijado con bridas. 
3,00 Ud 
 
 
3,00 Ud 
 
 
1,00 Ud 
 
1,00 Ud 
 
 
2,00 Ud 
 
 
FASE       1      Forrado del codo de la bajante. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación. 1 por unidad Falta de continuidad. 
Solapes 
insuficientes. 
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FASE 2 Sellado de juntas. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Juntas. 1 por unidad Ausencia de cinta adhesiva. 
 
 
NAF020  Aislamiento por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para revestir formado 
por panel semirrígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 
60 mm de espesor, fijado con pelladas de adhesivo cementoso.  
1.638,37m² 
 
NAP010  Aislamiento intermedio en particiones interiores de hoja de fábrica formado por panel 
rígido de lana de roca volcánica, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de 
espesor simplemente apoyado. 
442,21 m² 
 
 
 
 
 
FASE       1      Colocación del aislamiento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Orden de colocación. 1 cada 100 m² No se han colocado empezando por la 
superficie de forjado inferior, uniendo los 
paneles adyacentes sin dejar junta. 
1.2 Acabado. 1 cada 100 m² Inferior a %s kg/m². 
No   se   han   adherido   completamente   
los paneles. 
NIG020  Impermeabilización de galerías y balcones sobre espacios no habitables, realizada con 
lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), adherida con 
imprimación asfáltica, tipo EA, al soporte de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 
tipo M-5, confeccionado en obra, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 5%, 
acabado fratasado, y protegida con capa separadora (no incluida en este precio). 
279,70 m² 
FASE       1      Limpieza del supradós del forjado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Limpieza. 1 en general Existencia de restos de suciedad. 
 
 
FASE 2 Limpieza y preparación de la superficie en la que han de aplicarse las láminas. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza. 1 en general Existencia de restos de suciedad. 
 
FASE       3      Colocación de la impermeabilización. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Solapes, tanto en el 
sentido longitudinal como 
en el transversal. 
1 cada 100 m² Inferiores a 8 cm. 
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QAB010  Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente 
del 1% al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de: formación de pendientes: arcilla 
expandida de 350 kg/m³ de densidad, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada 
de cemento, con espesor medio de 10 cm; aislamiento térmico: panel rígido de lana de roca 
soldable, de 50 mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún 
modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), totalmente adherida con soplete; capa 
separadora bajo protección: geotextil de fibras de poliéster (200 g/m²); capa de protección: 
baldosas de gres rústico 4/0/-/E, 20x20 cm colocadas con junta abierta (separación entre 3 y 
15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1, gris, sobre capa de regularización de 
mortero, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad 
de las piezas. 
125,55 m² 
 
FASE       1      Replanteo de los puntos singulares. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Cota del umbral de la puerta 
de acceso a la cubierta. 
1 por puerta de acceso Inferior a 20 cm sobre el nivel del 
pavimento terminado. 
1.2 Posición y dimensiones de 
las secciones de los 
desagües (sumideros y 
gárgolas). 
1 por desagüe Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
FASE       2      Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Pendientes. 1 cada 100 m² Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
2.2 Juntas de dilatación. 1 cada 100 m² No se han respetado las juntas del edificio. 
2.3 Juntas de cubierta. 1 cada 100 m² Separación superior a 15 m. 
 
FASE 3      
Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con 
maestras de ladrillo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Separación de las dos 
maestras de ladrillo 
que forman las juntas. 
1 cada 100 m² Inferior a 3 cm. 
 
FASE       4      Relleno de juntas con poliestireno expandido. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Relleno de las juntas 
de dilatación. 
1 cada 100 m² Ausencia de material compresible. 
 
FASE 5 Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Espesor. 1 cada 100 m² Inferior a 4 cm en algún punto. 
5.2 Acabado superficial. 1 cada 100 m² Existencia   de   huecos   o   resaltos   en   
su superficie superiores a 0,2 cm. 
5.3 Planeidad. 1 cada 100 m² Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
 
FASE       6      Corte, ajuste y colocación del aislamiento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
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6.1 Espesor total. 1 cada 100 m² Inferior a 50 mm. 
6.2 Acabado. 1 cada 100 m² Falta    de    continuidad    o    estabilidad    
del conjunto. 
 
FASE       7      Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Limpieza de la superficie. 1 cada 100 m² Presencia     de     humedad     o     
fragmentos punzantes. 
7.2 Preparación de los 
paramentos verticales a 
los que ha de entregarse 
la lámina asfáltica. 
1 cada 100 m² No    se    han    revestido    con    
enfoscado maestreado y fratasado. 
 
FASE       8      Colocación de la impermeabilización. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Disposición de las capas de 
la impermeabilización. 
1 cada 100 m² Incumplimiento   de   las   prescripciones   
del fabricante. 
8.2 Longitud de los solapes 
longitudinales y 
transversales. 
1 cada 100 m² Inferior a 10 cm. 
 
FASE       9      Colocación de la capa separadora bajo protección. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Solape de las láminas. 1 cada 100 m² Incumplimiento   de   las   prescripciones   
del fabricante. 
 
FASE      10     Vertido, extendido y regleado del material de agarre o nivelación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
10.1 Espesor. 1 por planta de 
cubierta 
Inferior a 4 cm. 
10.2 Planeidad. 1 cada 100 m² Variaciones  superiores  a  ±5  mm,  
medidas con regla de 2 m. 
 
FASE      11     Replanteo de las juntas del pavimento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
11.1 Marcado de juntas. 1 cada 100 m² Falta   de   continuidad   con   las   juntas   
ya realizadas en la estructura. 
11.2 Separación entre juntas. 1 cada 100 m² Superior a 5 m. 
 
 
 
FASE 12 Colocación de las baldosas con junta abierta. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
12.1 Espesor de la junta. 1 cada 100 m de junta Inferior a 3 mm. 
Superior a 15 
mm.  
FASE      13     Sellado de juntas de pavimento y perimetrales. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
13.1 Limpieza de la junta. 1 cada 100 m² Existencia    de    rebabas    de    mortero    
o fragmentos sueltos en su interior. 
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13.2 Colocación del material de 
sellado. 
1 cada 100 m² Sobresale de la superficie del pavimento. 
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QAF010  Impermeabilización de junta de dilatación en cubierta plana transitable, compuesta 
de: banda de refuerzo inferior de 33 cm de ancho, de lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140) colocada sobre el soporte, previamente 
imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA; cordón de polietileno expandido de celda 
cerrada, para relleno de junta; y banda de refuerzo superior lámina de betún modificado 
con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140). 
27,11 m  
 
FASE       1      Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Limpieza. 1 cada 100 m² Presencia     de     humedad     o     
fragmentos punzantes. 
1.2 Geometría de la junta. 1 cada 100 m² Existencia   de   bordes   romos,   con   
ángulos diferentes a 45°. 
1.3 Espesor de la junta. 1 cada 100 m² Inferior a 30 mm. 
 
FASE       2      Colocación de la banda de refuerzo inferior. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Solapes y entregas. 1 cada 20 m Incumplimiento   de   las   prescripciones   
del fabricante. 
 
FASE       3      Colocación del cordón de relleno en el interior de la junta. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Relleno de la junta. 1 cada 20 m Falta de continuidad. 
 
FASE       4      Colocación de la banda de refuerzo superior. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Solapes y entregas. 1 cada 20 m Incumplimiento   de   las   prescripciones   
del fabricante. 
 
 
 
 
 
 
QAF020 Encuentro de cubierta plana transitable con paramento vertical mediante 
retranqueo perimetral, formado por: banda de refuerzo inferior de 33 cm de 
ancho, de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP 
(140), colocada sobre el soporte previamente imprimado con imprimación 
asfáltica, tipo EA y banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina 
de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140); 
revistiendo el encuentro con rodapiés de gres rústico 4/0/-/E, de 7 cm, 3 €/m 
colocados con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con 
adhesivo cementoso normal, C1, gris y rejuntados con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, 
CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas. 
57,99 m
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FASE 1 Ejecución del retranqueo perimetral. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Profundidad mínima 
respecto a la superficie 
externa del paramento 
vertical. 
1 cada 20 m Inferior a 5 cm. 
1.2 Altura por encima de la 
protección de la cubierta. 
1 cada 20 m Inferior a 20 cm. 
 
FASE       2      Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza. 1 cada 100 m² Presencia     de     humedad     o     
fragmentos punzantes. 
 
FASE       3      Colocación de la banda de refuerzo inferior. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Solapes y entregas. 1 cada 20 m Incumplimiento   de   las   prescripciones   
del fabricante. 
 
FASE       4      Colocación de la banda de terminación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Solapes y entregas. 1 cada 20 m Incumplimiento   de   las   prescripciones   
del fabricante. 
 
FASE       5      Colocación del rodapié. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Altura del rodapié. 1 cada 20 m Inferior a la altura de la lámina. 
QAF030  Encuentro de cubierta plana transitable con sumidero de salida vertical, formado por: 
pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP 
(140), adherida al soporte y sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de 
diámetro adherido a la pieza de refuerzo. 
3,00 Ud  
FASE       1      Ejecución de rebaje del soporte alrededor del sumidero. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Profundidad. 1 por unidad Inferior a 5 cm. 
1.2 Dimensiones. 1 por unidad Incumplimiento   de   las   prescripciones   
del fabricante. 
 
 
 
FASE 2 Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Limpieza. 1 por unidad Presencia     de     humedad     o     
fragmentos punzantes. 
 
FASE       3      Colocación de la pieza de refuerzo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Solapes y entregas. 1 por unidad Incumplimiento   de   las   prescripciones   
del fabricante. 
 
FASE       4      Colocación del sumidero. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Borde superior del sumidero. 1 por unidad Situado por encima del nivel de 
escorrentía de la cubierta. 
 
 
RAG014  Alicatado con azulejo liso, 1/0/H/-, 20x20 cm, 8 €/m², colocado sobre una superficie 
soporte de mortero de cemento u hormigón, en paramentos interiores, mediante 
adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, gris, sin junta (separación entre 
1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC. 
1.700,45 m² 
FASE       1      Preparación de la superficie soporte. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Planeidad. 1 cada 30 m² Variaciones superiores a ±2 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
1.2 Limpieza. 1 en general Existencia de restos de suciedad. 
 
FASE       2      Replanteo de niveles y disposición de baldosas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Disposición de las baldosas. 1 cada 30 m² Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
 
 
FASE 3 Colocación de maestras o reglas. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Nivelación. 1 cada 30 m² Falta de nivelación. 
Nivelación incorrecta. 
 
FASE       4      Preparación y aplicación del adhesivo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Tiempo útil del adhesivo. 1 cada 30 m² Incumplimiento   de   las   prescripciones   
del fabricante. 
4.2 Tiempo de reposo 
del adhesivo. 
1 cada 30 m² Incumplimiento   de   las   prescripciones   
del fabricante. 
 
FASE       5      Formación de juntas de movimiento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Juntas de partición 
y perimetrales. 
1 cada 30 m² Espesor inferior a 0,5 
cm. Falta de 
continuidad.  
FASE       6      Colocación de las baldosas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Colocación de las baldosas. 1 cada 30 m² Presencia de huecos en el adhesivo. 
Desviación  entre  dos  baldosas  
adyacentes superior a 1 mm. 
Falta de alineación en alguna junta superior 
a 
±2 mm, medida con regla de 1 m. 6.2 Separación entre baldosas. 1 cada 30 m² Inferior a 0,15 
cm. Superior a 
0,3 cm.  
FASE       7      Ejecución de esquinas y rincones. 
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 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Esquinas. 1 cada 30 m² Ausencia de cantoneras. 
 
FASE       8      Rejuntado de baldosas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
8.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 30 m² Existencia de restos de suciedad. 
8.2 Aplicación del material de 
rejuntado. 
1 cada 30 m² No  han  transcurrido  como  mínimo  24  
horas desde la colocación de las baldosas. 
Incumplimiento   de   las   prescripciones   
del fabricante. 
8.3 Continuidad en el rejuntado. 1 cada 30 m² Presencia de coqueras. 
 
FASE       9      Acabado y limpieza final. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
9.1 Planeidad. 1 cada 30 m² Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
9.2 Nivelación entre baldosas. 1 cada 30 m² Variaciones superiores a ±2 mm. 
9.3 Alineación de las juntas 
de colocación. 
1 cada 30 m² Variaciones superiores a ±2 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
9.4 Limpieza. 1 en general Existencia de restos de suciedad. 
 
 
RIP025 Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, 
mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada 
mano). 
 
RIP030 Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mano de 
fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
831,30 m² 
 
 
 
 
4.682,49m²
 
FASE 1 Preparación del soporte. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 por estancia Existencia de restos de suciedad. 
 
FASE       2      Aplicación de la mano de fondo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Rendimiento. 1 por estancia Inferior a 0,18 l/m². 
 
FASE       3      Aplicación de las manos de acabado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Acabado. 1 por estancia Existencia de descolgamientos, 
cuarteaduras, fisuras, desconchados, bolsas 
o falta de uniformidad. 
3.2 Rendimiento. 1 por estancia Inferior a 0,25 l/m². 
RPE010a  Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento 
vertical exterior, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, 
previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes 
de forjado. 
1009,46 m²
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FASE       1      Realización de maestras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Maestras verticales 
formadas por bandas de 
mortero. 
1 cada 50 m² No  han  formado  aristas  en  las  esquinas,  
los rincones y las guarniciones de los huecos. 
 
FASE       2      Aplicación del mortero. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tiempo de utilización 
después del amasado. 
1 en general Superior a lo especificado en el proyecto. 
2.2 Espesor. 1 cada 50 m² Inferior a 15 mm en algún punto. 
 
FASE       3      Realización de juntas y encuentros. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Llagueado. 1 cada 50 m² Espesor inferior a 0,8 cm. 
Espesor superior a 1,2 cm. 
Profundidad inferior a 0,5 
cm. Profundidad superior a 
1 cm. 
Separación   superior   a   3   m,   
horizontal   o verticalmente.  
 
 
FASE 4 Acabado superficial. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Planeidad. 1 cada 50 m² Variaciones superiores a ±5 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
RPE010  Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento 
vertical interior de hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con 
mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de 
material y en los frentes de forjado. 
1347,48 m²
 
FASE       1      Realización de maestras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Maestras verticales 
formadas por bandas de 
mortero. 
1 cada 50 m² Separación superior a 1 m en cada paño. 
No  han  formado  aristas  en  las  esquinas,  
los rincones y las guarniciones de los huecos. 
 
FASE       2      Aplicación del mortero. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Tiempo de utilización 
después del amasado. 
1 en general Superior a lo especificado en el proyecto. 
2.2 Espesor. 1 cada 50 m² Inferior a 15 mm en algún punto. 
 
FASE       3      Acabado superficial. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Planeidad. 1 cada 50 m² Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
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RPG010a  Guarnecido de yeso de construcción B1 maestreado, sobre paramento 
vertical, de hasta 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en 
cambios de material, sin guardavivos. 
5.285,61 m²
 
FASE 1 Preparación del soporte que se va a revestir. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Estado del soporte. 1 en general No se ha humedecido previamente. 
1.2 Colocación de la malla entre 
distintos materiales. 
1 cada 200 m² Ausencia de malla en algún punto. 
 
FASE       2      Realización de maestras. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Maestras verticales 
formadas por bandas de 
mortero. 
1 cada 200 m² Separación superior a 2 m en cada paño. 
No  han  formado  aristas  en  las  esquinas,  
los rincones y las guarniciones de los huecos. 
 
FASE       3      Extendido de la pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Planeidad. 1 cada 200 m² Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
3.2 Espesor. 1 cada 200 m² Inferior a 15 mm en algún punto. 
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RQO010 Revestimiento   de   paramentos   exteriores   con   mortero   monocapa   
para   la impermeabilización y decoración de fachadas, acabado con árido 
proyectado, color blanco, espesor 15 mm, armado y reforzado con malla 
antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado. 
738,59 m²
 
FASE 1 Despiece de los paños de trabajo. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Dimensiones de los paños 
de trabajo. 
1 cada 100 m² Distancia   vertical   entre   juntas   
horizontales superior a 2,20 m. 
Distancia   horizontal   entre   juntas   
verticales superior a 7 m. 
Superficie del paño de trabajo superior a 
15 m². 
1.2 Espesor del mortero en 
el junquillo. 
1 cada 100 m² Inferior a 8 mm. 
 
FASE       2      Preparación del mortero monocapa. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Dosificación, proporción de 
agua de amasado y modo de 
efectuar la mezcla. 
1 por amasada Incumplimiento   de   las   prescripciones   
del fabricante. 
2.2 Tiempo de espera de la 
mezcla, antes de ser 
utilizada. 
1 por amasada Inferior a 5 minutos. 
2.3 Tiempo útil de la mezcla. 1 por amasada Superior a 1 hora. 
 
FASE       3      Aplicación del mortero monocapa. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Propiedades de la mezcla. 1 por amasada Falta de homogeneidad en su 
consistencia. Falta de trabajabilidad. 
3.2 Colocación de la malla. 1 cada 100 m² Distancia entre la malla y la superficie 
soporte inferior a un tercio del espesor de la 
capa de mortero. 
Distancia entre la malla y la superficie 
exterior inferior a un tercio del espesor de la 
capa de mortero. 
 
FASE       4      Regleado y alisado del revestimiento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Planeidad. 1 cada 100 m² Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 
con regla de 1 m. 
 
FASE       5      Acabado superficial. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Tiempo de espera para el 
comienzo de la proyección. 
1 cada 100 m² Inferior a 10 
minutos. Superior a 
30 minutos. 5.2 Intervalo de tiempo, tras la 
aplicación, durante el que se 
puede realizar el acabado. 
1 cada 100 m² Superior a 45 minutos, a altas 
temperaturas. Superior a 60 minutos, a 
bajas temperaturas. 
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RSB020  Base para pavimento interior de mortero autonivelante de cemento, tipo CT 
C20 F6 según UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido sobre lámina de 
aislamiento para formación de suelo flotante, mediante aplicación mecánica 
(proyección con máquina). 
2.873,14 m²
 
FASE       1      Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Espesor de la junta. 1 cada 100 m² Inferior a 1 cm. 
1.2 Relleno de la junta. 1 cada 100 m² Falta de continuidad. 
1.3 Profundidad de la junta. 1 cada 100 m² Inferior a 40 mm. 
 
FASE       2      Extendido del mortero mediante bombeo. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor de la capa. 1 cada 100 m² Insuficiente para alcanzar el nivel de 
apoyo del pavimento. 
 
FASE       3      Regleado del mortero. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Acabado de la superficie. 1 cada 100 m² Presencia de burbujas de aire. 
3.2 Planeidad. 1 cada 100 m² Variaciones superiores a ±4 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
 
FASE       4      Formación de juntas de retracción. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Espesor de la junta. 1 cada 100 m² Inferior a 0,6 cm. 
4.2 Separación entre juntas. 1 cada 100 m² Superficie delimitada por juntas superior a 
20 m². 
 
FASE       5      Curado del mortero. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Método aplicado, tiempo de 
curado y protección de 
superficies. 
1 cada 100 m² Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
 
 
 
 
 
RSC010  Solado de baldosas de terrazo grano medio (entre 6 y 27 mm), clasificado 
de uso normal para interiores, 40x40 cm, color Rojo Alicante, colocadas 
colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento M-5, con 
arena de miga y rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 
coloreada con la misma tonalidad de las baldosas. 
 
 
 
 
 
627,94 m²
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FASE 1 Preparación de las juntas. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Situación de las juntas 
de dilatación. 
1 cada 200 m² No  coincidencia  con  las  existentes  en  
la superficie de apoyo. 
1.2 Espesor de las juntas 
de contracción. 
1 cada 200 m² Inferior a 5 mm en algún punto. 
1.3 Superficie encuadrada por 
las juntas de contracción. 
1 cada 200 m² Superior a 40 m². 
 
FASE       2      Extendido de la capa de mortero de agarre. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor del lecho de mortero. 1 cada 200 m² Inferior a 3 cm en algún 
punto. Superior a 5 cm en 
algún punto.  
FASE       3      Colocación de las baldosas con mortero de agarre. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Planeidad. 1 cada 200 m² Variaciones superiores a ±4 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
3.2 Horizontalidad. 1 cada 200 m² Pendientes superiores al 0,5%. 
3.3 Separación entre baldosas. 1 cada 200 m² Inferior a 1 mm en algún 
punto. Superior a 2 mm en 
algún punto.  
FASE       4      Relleno de juntas de separación entre baldosas. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Relleno de juntas. 1 cada 200 m² Falta de homogeneidad. 
Presencia de coqueras. 
 
 
RSC020   Rodapié  biselado  de  terrazo  grano  medio  (entre  6  y  27  mm)  para interiores, 
40x7 cm, con un grado de pulido de 220. 
959,10 m 
 
FASE       1      Colocación del rodapié. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Colocación. 1 cada 20 m Colocación deficiente. 
1.2 Planeidad. 1 cada 20 m Variaciones superiores a ±4 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
Existencia de cejas superiores a 1 mm. 
 
FASE       2      Rejuntado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Relleno de juntas. 1 cada 20 m Falta de homogeneidad. 
Presencia de coqueras. 
 
RSC030          Pulido y abrillantado en obra de pavimento interior de terrazo   568,22 m² 
 
.                                   
FASE 1 Desbastado o rebaje. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
AURORA HERNÁNDEZ CANO   
PROYECTO FIN DE GRADO   
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 2013/2014   
 
  PLAN DE CONTROL 
 
227 
 
1.1 Acabado. 1 cada 100 m² Existencia de juntas 
descubiertas. Existencia de 
juntas defectuosas.  
FASE       2      Lavado del pavimento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Producto de lavado. 1 cada 100 m² Producto agresivo. 
 
FASE       3      Abrillantado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Acabado. 1 cada 100 m² Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
RSG011  Solado de baldosas cerámicas de gres rústico, 2/0/H/-, de 33x33 cm, 8 
€/m², recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas 
con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con 
la misma tonalidad de las piezas. 
125,98 m²
 
FASE       1      Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Juntas de colocación, de 
partición, perimetrales y 
estructurales. 
1 cada 400 m² Falta de continuidad. 
 
FASE       2      Extendido de la capa de mortero. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Espesor. 1 cada 400 m² Inferior a 3 cm. 
 
FASE       3      Espolvoreo de la superficie de mortero con cemento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Espolvoreo. 1 en general La    superficie    de    mortero    no    ha    
sido humedecida previamente. 
 
FASE       4      Colocación de las baldosas a punta de paleta. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
4.1 Colocación de las baldosas. 1 cada 400 m² Presencia de huecos en el mortero. 
Desviación  entre  dos  baldosas  
adyacentes superior a 1 mm. 
Falta de alineación en alguna junta superior 
a 
±2 mm, medida con regla de 1 m. 4.2 Planeidad. 1 cada 400 m² Variaciones superiores a ±3 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
4.3 Separación entre baldosas. 1 cada 400 m² Inferior a 0,15 
cm. Superior a 
0,3 cm. 
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FASE 5 Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
5.1 Juntas de partición 
y perimetrales. 
1 cada 400 m² Espesor inferior a 0,5 cm. 
Profundidad      inferior      al      espesor      
del revestimiento. 
Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
5.2 Juntas estructurales 
existentes. 
1 cada 400 m² No se ha respetado su continuidad hasta 
el pavimento. 
 
FASE       6      Rejuntado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
6.1 Limpieza de las juntas. 1 cada 400 m² Existencia de restos de suciedad. 
6.2 Aplicación del material de 
rejuntado. 
1 cada 400 m² No  han  transcurrido  como  mínimo  24  
horas desde la colocación de las baldosas. 
Incumplimiento   de   las   prescripciones   
del fabricante. 
 
FASE       7      Limpieza final del pavimento. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
7.1 Limpieza. 1 en general Existencia de restos de suciedad. 
 
RSN200             Pulido mecánico en obra de superficie de hormigón                    568,22 m²                                                
 
FASE       1      Desbastado o rebaje. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Acabado. 1 cada 100 m² Existencia de juntas 
descubiertas. Existencia de 
juntas defectuosas.  
FASE       2      Lavado. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
2.1 Producto de lavado. 1 cada 100 m² Producto agresivo. 
 
FASE       3      Protección de la superficie de hormigón. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
3.1 Producto de protección. 1 cada 100 m² Ha ensuciado el pavimento. 
Ha teñido el pavimento. 
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RTC010  Falso techo continuo de placas de escayola continuo, con sujeción 
mediante varillas metálicas de acero galvanizado. 
1947,89 m²
 
 
FASE 
 
1 
Colocación y ajuste de las placas a rompejuntas con auxilio de reglones que permitan 
su nivelación y fijando las estopadas al techo pero sin tocar los paramentos verticales. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Planeidad. 1 cada 20 m² y 
no menos de 1 
por estancia 
Variaciones superiores a ±4 mm, medidas 
con regla de 2 m. 
1.2 Relleno de las uniones 
entre placas. 
1 cada 20 m² y 
no menos de 1 
por estancia 
Defectos aparentes. 
1.3 Distancia de las placas de 
escayola a los 
paramentos. 
1 cada 20 m² y 
no menos de 1 
por estancia 
Inferior a 0,5 cm. 
 
 
 
 
 
 
SMS010  Inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco; 
lavabo de porcelana sanitaria, mural con semipedestal, serie básica, color 
blanco, de 560x480 mm con grifería monomando, acabado cromado, con 
aireador; bidé de porcelana sanitaria serie  básica,  color  blanco,  sin  tapa  y  
grifería  monomando,  acabado  cromado,  con aireador; bañera acrílica gama 
media, color, de 160x75 cm, equipada con grifería monomando serie media, 
acabado cromado. 
 
 
 
 
 
25,00 Ud
 
FASE       1      Montaje de la grifería. 
 
 Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Uniones. 1 por grifo Inexistencia de elementos de junta. 
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GRA010a  Transporte de residuos inertes de hormigón producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
 
GRA010b  Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, 
a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción 
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
 
GRA010c Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
 
GRA010d  Transporte   de   residuos   inertes   vítreos   producidos   en   obras   de   
construcción   y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
 
GRA010e Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
 
GRA010f   Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a 
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
 
GRA010g Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
 
GRA010   Transporte  de  mezcla  sin  clasificar  de  residuos  inertes  producidos  en  
obras  de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 
8,00 
Ud 
 
 
 
 
21,00 
Ud 
 
 
 
 
3,00 
Ud 
 
 
 
1,00 
Ud 
 
 
 
 
1,00 
Ud 
 
 
 
2,00 
Ud 
 
 
 
1,00 
Ud 
 
 
 
 
5,00 
Ud
 
FASE 1 Carga a camión del contenedor. 
  Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo 
1.1 Naturaleza de los residuos. 1 por contenedor Diferencias respecto a las especificaciones 
de proyecto. 
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4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: 
PRESCRIPCIONES SOBRE 
VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO 
TERMINADO 
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4.- Control de recepción de la obra terminada: 
prescripciones sobre verificaciones en el edificio 
terminado. 
 
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el 
edificio terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa 
constructora o instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste 
de las mismas. 
Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas 
en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el 
Director de Ejecución de la Obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del 
proyecto y las que pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el transcurso de la obra.
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5.- VALORACIÓN ECONÓMICA
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5.- Valoración económica 
 
Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra con sujeción al 
proyecto, al contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la 
ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando mediante el aporte de 
certificados, resultados de pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dicha calidad exigida. 
El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de manera 
diferenciada y específica en el capítulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de ejecución material del 
proyecto. 
En  este  capítulo  se  indican  aquellos  otros  ensayos  o  pruebas  de  servicio  que  deben  ser  realizados  por 
entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, 
distintos e independientes de los realizados por el constructor. El presupuesto estimado en este Plan de control 
de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE 
CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el Director de Ejecución de la Obra, asciende a la cantidad de 
30.020,78 Euros. 
A continuación se detalla el capítulo de Control de calidad y Ensayos del Presupuesto de Ejecución material 
(PEM) 
 
 
 
Nº UD DESCRIPCI
ÓN 
CANTIDA
D 
PRECIO TOTAL 
1 Ud Ensayo sobre una muestra de cal, con determinación de: finura de 
molido, estabilidad de volumen, análisis químico, principio y fin de 
fraguado y resistencia a compresión. 
 
 
1,00 
 
 
693,32 
 
 
 
693,32 
2 Ud Ensayo sobre una muestra de yeso o escayola, con determinación 
de: finura de molido y trabajabilidad (tiempos de fraguado), análisis 
químico, análisis de fases, humedad, absorción de agua, índice de 
pureza. 
 
 
 
 
10,0
0 
 
 
 
 
730,49 
 
 
 
 
7.304,90 
3 Ud Ensayo para la determinación del grado de dureza superficial Shore 
C en elementos prefabricados de yeso o escayola. 
 
10,0
0 
 
156,95 
 
1.569,50 
4 Ud Ensayo sobre una muestra de baldosa de terrazo de uso exterior, 
con determinación de: características geométricas, aspecto y 
textura, absorción de agua, resistencia al desgaste, resistencia a 
flexión, permeabilidad y absorción de agua por la cara vista, 
resistencia al choque, resistencia a la heladicidad. 
 
 
 
 
 
2,00 
 
 
 
 
 
1.447,36 
 
 
 
 
 
2.894,72 
5 Ud Ensayo sobre una muestra de perfil de aluminio para carpintería, 
con determinación de: medidas y tolerancias (inercia del perfil). 
 
1,00 
 
203,84 
 
203,84 
6 Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de un 
mismo lote, con determinación de: sección media equivalente, 
características geométricas del corrugado, doblado/desdoblado. 
 
6,00 
 
84,11 
 
504,66 
 
7  Ud Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada 
      diámetro, con determinación de características mecánicas.                       7,00       53,74       376,18 
 
 
8  Ud Ensayo    sobre    una    muestra    de    mallas    electrosoldadas     1,00       137,74       137,74 
 
 con determinación de: sección media equivalente,    características 
zgeométricas del    corrugado,    doblado/desdoblado,    carga    de 
despegue 
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9  Ud Ensayo  sobre  una  muestra  de  una  malla  electrosoldada  de  cada 
diámetro, con determinación de características mecánicas.                            1,00       53,74         53,74
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Nº UD DESCRIPCI
ÓN 
CANTIDAD PRECIO TOTAL 
10 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: 
consistencia  del  hormigón  fresco  mediante  el  método  de 
asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a 
compresión  del  hormigón  endurecido  mediante  control  
estadístico con fabricación de seis probetas, curado, refrentado y 
rotura a compresión. 
 
 
 
 
 
 
19,00 
 
 
 
 
 
 
91,48 
 
 
 
 
 
 
1.738,12 
11 Ud Ensayo sobre una muestra de ladrillo cerámico para revestir, con 
determinación de: tolerancia dimensional, forma y aspecto, 
absorción de agua, succión de agua, resistencia a compresión, 
masa, densidad aparente y densidad real, expansión por humedad. 
 
 
 
 
5,00 
 
 
 
 
769,45 
 
 
 
 
3.847,25 
12 Ud Ensayo sobre una muestra de revestimiento cerámico, con 
determinación de: características dimensionales y aspecto 
superficial, absorción de agua, porosidad abierta, densidad relativa y 
densidad aparente, resistencia a la flexión y carga de rotura, 
resistencia al cuarteo, resistencia a la abrasión superficial, 
resistencia a los ataques químicos superficiales, resistencia a la 
helada, resistencia a las manchas, dilatación térmica lineal. 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 
 
 
 
 
 
 
 
1.514,97 
 
 
 
 
 
 
 
1.514,97 
13 Ud Ensayo sobre una muestra de perfil laminado, con determinación 
del espesor del recubrimiento. 
 
1,00 
 
183,13 
 
183,13 
14 Ud Inspección visual sobre una unión soldada. 1,00 63,51 63,51 
15 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante 
partículas magnéticas. 
 
1,00 
 
35,99 
 
35,99 
16 Ud Estudio geotécnico del terreno en suelo medio (arcillas, margas) 
con un sondeo hasta 10 m tomando 1 muestra inalterada y 1 
alterada (SPT),  y  realización  de  los  siguientes  ensayos  de  
laboratorio:  2  de análisis granulométrico; 2 de límites de 
Atterberg; 2 de humedad natural; densidad aparente; resistencia a 
compresión; Proctor normal; C.B.R.; 2 de contenido en sulfatos. 
 
 
 
 
 
 
1,00 
 
 
 
 
 
 
1.564,04 
 
 
 
 
 
 
1.564,04 
17 Ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de 
suelo seleccionado. Ensayos en laboratorio: análisis 
granulométrico; límites de Atterberg; Proctor Modificado; C.B.R.; 
contenido de materia orgánica; contenido en sales solubles. Ensayos 
"in situ": densidad y humedad; placa de carga. 
 
 
 
 
1,00 
 
 
 
 
 
845,29 
 
 
 
 
 
845,29 
18 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una zona de 
fachada, mediante simulación de lluvia sobre la superficie de 
prueba. 
 
9,00 
 
177,49 
 
1.597,41 
19 Ud Prueba   de   servicio   para   comprobar   la   estanqueidad   de   
una carpintería exterior instalada en obra, mediante simulación de 
lluvia. 
 
8,00 
 
177,49 
 
1.419,92 
20 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una 
cubierta plana de hasta 100 m² de superficie mediante inundación. 
 
1,00 
 
256,77 
 
256,77 
21 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una 
cubierta plana de entre 100 y 200 m² de superficie mediante 
inundación. 
 
1,00 
 
267,82 
 
267,82 
22 Ud Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una 
cubierta plana de entre 200 y 500 m² de superficie mediante 
inundación. 
 
1,00 
 
300,99 
 
300,99 
23 Ud Conjunto de pruebas de servicio en vivienda, para comprobar el 
correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones: electricidad, 
TV/FM, portero automático, fontanería y saneamiento. 
 
 
8,00 
 
 
73,19 
 
 
585,52 
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          Nº  UD                 DESCRIPCIÓN                                                    CANTIDAD  PRECIO     TOTAL 
24  Ud Conjunto  de  pruebas  de  servicio  en  zaguán,  para  comprobar  
  el correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones:         1,00       85,40         85,40 
  electricidad, TV/FM y fontanería.                                                                                                          
 
25  Ud Conjunto  de  pruebas  de  servicio  en  garaje,  para  comprobar  
           el correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones:  
        electricidad, ventilación y protección contra incendios con grupo de presión.                       
            1,00     195,17       195,17 
 
26  Ud Conjunto   de   pruebas   de   servicio,   para   comprobar   el   correcto 
   funcionamiento del ascensor.                                                             2,00     36,60         73,20 
 
 
          27  Ud Visita del laboratorio a la obra, situada a una distancia de hasta 30 km.         
                                                       8,00     213,46    1.707,68 
 
 
TOTAL:  30.020,78 
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VI.  PROGRAMACIÓN DE OBRA 
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VI. PROGRAMACIÓN DE OBRA 
 
DIAGRAMA DE GANTT 
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Nº CAPITULO Duración 
en días 
Enero 
2015 
Febrero 
2015 
Marzo 
2015 
Abril 
2015 
Mayo 
2015 
Junio 
2015 
Julio 
2015 
Agosto 
2015 
Septiembre 
2015 
Octubre 
2015 
Noviembre 
2015 
Diciembre 
2015 
1 Movimiento de 
tierras 15 
                        
2 Red de saneamiento 30                         
3 Cimentaciones 45                         
4 Estructuras 75                         
5 Albañilería 90                         
6 Revestimientos y 
falsos techos 60 
                        
7 Aislamiento e 
impermeabilización 30 
                        
8 Pavimentos 45                         
9 Instalaciones 210                         
10 Carpintería y 
cerrajería 45 
                        
11 Sanitarios 30                         
12 Cubierta 30                         
13 Alicatados 30                         
14 Pinturas 60                         
15 Seguridad y salud 345                         
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VII. ANEJOS A LA MEMORIA 
 
 
7.1. INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 
 
El terreno estudiado presenta unas características particulares, a partir de las cuales, junto a 
las observaciones de campo, los perfiles obtenidos en los sondeos y el análisis de las muestras 
obtenidas en los mismos, se deduce lo siguiente: 
• El solar está constituido por arcillas limosas 
• La tensión admisible del terreno para el caso de una cimentación mediante losa 
armada es de 245,2 kN/m2, apoyando en el nivel II de arcillas limosas, a 4,22m de 
profundidad, una vez eliminada completamente la capa de rellenos antrópicos  
• Según la norma EHE-08, el contenido en sulfatos del suelo obtenido según los ensayos 
químicos realizados a las muestras se clasifica como no agresivo para el hormigón, y el 
ambiente de exposición es IIIa 
• Dada la naturaleza del terreno y los índices de plasticidad y porcentaje de arcillas de 
las muestras ensayadas, no es previsible que se produzcan problemas de expansividad 
por cambios de volumen en el terreno debidos a variaciones en la humedad 
• Durante la perforación de los sondeos no se detectó presencia de nivel freático 
• Cartagena (Murcia) se emplaza en la zona baja del Mapa de Peligrosidad Sísmica (0.04g 
≤ ab ≤ 0.08g). Dadas las características geotécnicas del terreno y el proyecto, se tiene 
una aceleración sísmica de cálculo, ac, de 0.116g según la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02 
 
 
AURORA HERNÁNDEZ CANO   
PROYECTO FIN DE GRADO   
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 2013/2014   
 
  ANEJOS A LA MEMORIA 
 
243 
 
Te
rr
en
o
 
Granulometría (más representativa) Arcillas y limos 
Agresividad sulfatos/Ambiente No agresivo/IIIa 
Expansividad No expansivo 
Nivel freático No existe 
Agresividad del agua/Ambiente exposición Agresividad media/IIIa+Qb 
Ripabilidad y excavabilidad Dificultad baja 
C
im
en
ta
ci
ó
n
 Tipo cimentación Losa armada 
Cota de apoyo -4,22 m 
Tensión admisible 245,2 kN/m2 
Aceleración sísmica de cálculo (NCSE-02) ac = 0,116 g 
 
Para cumplir con el CTE a la hora de realizar nuestro estudio de las características 
geotécnicas del terreno, nos basamos en las tablas que se exponen a continuación, 
sacadas de su Documento Básico Seguridad Estructural – Cimientos: 
 
Tabla 3.1: Tipo de construcción 
TIPO DESCRIPCIÓN 
C-0 Construcciones de menos de 4 plantas y sup.construida inferior a 300 
m2 
C-1 Otras construcciones de menos de 4 plantas 
C-2 Construcciones entre 4 y 10 plantas 
C-3 Construcciones entre 11 y 20 plantas 
C-4 Conjuntos monumentales o singulares, o de más de 20 plantas 
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Tabla 3.2: Grupo de terreno 
GRUPO DESCRIPCIÓN 
T-1 Terrenos favorables: aquellos con poca variabilidad, y en los que en la 
práctica habitual en la zona es de cimentación directa mediante 
elementos aislados 
T-2 Terrenos intermedios: los que presentan variabilidad, o  que en 
la zona no siempre se recurre a la misma solución de 
cimentación, o en los que se puede suponer que tienen rellenos 
antrópicos de cierta relevancia, aunque probablemente no 
superen los 3,00 m 
T-3 Terrenos desfavorables: los que no pueden clasificarse en ninguno de 
los tipos anteriores 
 
 
 
Tabla 3.3: Distancias máximas entre puntos de reconocimiento y profundidades 
orientativas 
TIPO DE 
CONSTRUCCIÓN 
GRUPO DE TERRENO 
T1 T2 
 d máx (m) P (m) d máx (m) P(m) 
C-0. C-1 35 6 30 18 
C-2 30 12 25 25 
C-3 25 14 20 30 
C-4 20 16 17 35 
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Tabla 3.3: Nº mínimo de sondeos mecánicos y porcentaje de sustitución por  pruebas 
continuas de penetración 
 Nº mínimo % de sustitución 
 T-1 T-2 T-1 T-2 
C-0 - 1 - 66 
C-1 1 2 70 50 
C-2 2 3 70 50 
C-3 3 3 50 40 
C-4 3 3 40 30 
 
En la siguiente tabla vemos los datos de nuestro proyecto, para introducirlos en las tablas que 
nos da el CTE y así obtener los resultados para conocer los sondeos necesarios y sus 
características (consultar plano 2.5 de información geotécnica) 
TIPO DE CONSTRUCCIÓN   C-2  
GRUPO DE TERRENO   T-2 
DISTANCIA MÁX. ENTRE PUNTOS DE RECONOCIMIENTO 25 m 
PROFUNDIDAD ORIENTATIVA DE LOS RECONOCIMIENTOS 25m 
NÚMERO MÍNIMO DE SONDEOS MECÁNICOS   3 
% DE SUSTITUCIÓN POR PRUEBAS CONTINUAS DE PENETRACIÓN 0,5 
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7.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
ÍNDICE 
 Certificado de eficiencia energética 
Anejo I. Descripción de las características energéticas del edificio 
Anejo II. Calificación energética del edificio 
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Fecha 5/10/2014
Ref. Catastral 4351301XG7645S0001MZ Página 1 de 6
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio PROYECTO FIN DE GRADO
Dirección C/ GARCIA LAOISA 2
Municipio Cartagena Código Postal 30394
Provincia Murcia Comunidad Autónoma Murcia
Zona climática B3 Año construcción 2015
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 4351301XG7645S0001MZ
Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local
● Bloque completo
○ Vivienda individual
DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos AURORA HERNÁNDEZ CANO NIF 77758593-D
Razón social AURORA HERNÁNDEZ CANO CIF 77758593-D
Domicilio C/ JUAN XXIII 4
Municipio TOTANA Código Postal 30850
Provincia Murcia Comunidad Autónoma Murcia
e-mail aurora.hernandez.ahc@gmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente INGENIERO DE EDIFICACIÓN
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]
A< 3.5
 3.73 BB3.5-6.5
C6.5-11.1
D11.1-17.7
E17.7-38.2
F38.2-43.2
G≥ 43.2
El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 11/9/2014
Firma del técnico certificador
Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.
Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.
1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN
Superficie habitable [m²] 371.2
Imagen del edificio Plano de situación
2. ENVOLVENTE TÉRMICA
Cerramientos opacos
Nombre Tipo Superficie[m²]
Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención
Cubierta con aire Cubierta 223.1 0.45 Por defecto
Medianería Fachada 600.0 0.00 Por defecto
Muro con terreno Fachada 211 0.82 Por defecto
Muro de fachada Fachada 1034 0.82 Por defecto
Partición vertical Partición Interior 1282.5 0.82 Por defecto
Suelo con terreno Suelo 670 0.52 Por defecto
Huecos y lucernarios
Nombre Tipo Superficie[m²]
Transmitancia
[W/m²·K]
Factor
solar
Modo de
obtención.
Transmitancia
Modo de
obtención.
Factor solar
Hueco Hueco 27.0 2.07 0.61 Estimado Estimado
3. INSTALACIONES TÉRMICAS
Generadores de calefacción
Nombre Tipo Potencia nominal[kW]
Rendimiento
[%]
Tipo de
Energía
Modo de
obtención
Calefacción y ACS Caldera Estándar 24.0 72.20 Biomasa /Renovable Estimado
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Generadores de refrigeración
Nombre Tipo Potencia nominal[kW]
Rendimiento
[%]
Tipo de
Energía
Modo de
obtención
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Nombre Tipo Potencia nominal[kW]
Rendimiento
[%]
Tipo de
Energía
Modo de
obtención
Calefacción y ACS Caldera Estándar 24.0 72.20 Biomasa /Renovable Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
Zona climática B3 Uso Bloque de Viviendas
1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 3.5
 3.73 BB3.5-6.5
C6.5-11.1
D11.1-17.7
E17.7-38.2
F38.2-43.2
G≥ 43.2
CALEFACCIÓN ACS
A A
Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]
Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]
0.00 0.00
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
D -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación
[kgCO₂/m² año]
3.73 3.73 -
La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.
2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 4.7
B4.7-10.9
C10.9-19.6
D19.6-32.8
E32.8-64.5
F64.5-70.3
 124.43 GG≥ 70.3
A< 4.7
B4.7-7.6
 9.78 CC7.6-11.7
D11.7-18.0
E18.0-22.3
F22.3-27.4
G≥ 27.4
Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
124.43 9.78
3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA
Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.
INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 15.0
B15.0-28.4
C28.4-48.0
D48.0-77.0
E77.0-163.1
F163.1-177.8
 204.71 GG≥ 177.8
CALEFACCIÓN ACS
G E
Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]
Energía primaria ACS
[kWh/m² año]
172.35 17.36
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
D -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primariarefrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria
iluminación [kWh/m² año]
204.71 15.01 -
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7.3.  CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
La red de fontanería comienza en la unión entre la acometida y la red de distribución de la 
compañía suministradora. La acometida será de acero y de 200 mm de diámetro según la 
empresa y tendrá una llave de toma que abre paso a la acometida hacia el interior de edificio y 
una arqueta de registro enrasada en la acera de la vía pública con tapa de fundición y que une 
la instalación interior del edifico con la red de distribución exterior. 
El siguiente tramo es el compuesto por la llave de paso general de abonados situada en la 
unión de la acometida con el tubo de alimentación en el interior del inmueble, alojado en una 
cámara impermeabilizada. Dicha tubería de alimentación tendrá un diámetro de 50 mm y será 
de acero e irá enterrada hasta el armario de contadores situado en la planta sótano. Antes de 
cada contador habrá una llave de corte y después una válvula de retención. 
De este armario de contadores derivan los montantes que reparten a cada vivienda el 
suministro necesario. Éstos irán alojados en un hueco independiente del resto de 
instalaciones. Dicho hueco podrá ser registrado en cada planta para posibles operaciones de 
mantenimiento y las tuberías irán ancladas a los paramentos verticales cada dos metros 
mediante abrazaderas. También tendrán en su base una válvula de retención, una llave de 
corte y una llave de paso con grifo, señaladas y de fácil acceso para su mantenimiento. En su 
parte superior tendrán instalados dispositivos de purga. 
En total se derivan 14 montantes de los cuales 10 son para las 10 viviendas que tiene el 
edificio, otro para los servicios generales y el último para alimentar al sistema de placas de 
energía solar. 
En cada planta saldrá un montante por vivienda para el abastecimiento de cada una. Dentro de 
cada vivienda se dispondrá una llave de paso situada en el cuarto húmedo más próximo a la 
entrada (en este caso serán las cocinas) y será de fácil acceso para su posible manipulación. La 
instalación se realiza con tubo de cobre empotrado en los paramentos o colgada de los 
forjados, en éste último caso ocultas bajo falso techo de escayola a los distintos cuartos 
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húmedos que tendrá una llave de corte a su entrada, los ramales de enlace y puntos de 
consumo de cada sanitario y grifo con una llave de corte individual. 
En el trazado de la red se tendrá en cuenta una separación mínima entre la red de agua fría y 
la caliente de 4 cm, y con respecto a cualquier conducción o cuadro eléctrico de 30 cm. La 
instalación de fontanería tanto de agua fría como de agua caliente, queda definida por el 
cumplimiento de las siguientes condiciones: 
- Capacidad de abastecimiento de agua que asegure un caudal de 0.15 l/s por grifo de agua fría 
y 0.10 l/s por grifo de agua caliente. 
- Que la velocidad de agua en la instalación sea ≤ 1.5 m/s. - La mezcla de agua fría y caliente en 
los grifos de bañeras, duchas, lavabos, bidés, fregaderos y lavaderos. 
- La independencia parcial de la instalación por medios de llaves de paso en cada local húmedo 
sin que se impida el uso de los restantes puntos de consumo. 
- Posibilidad de la libre dilatación de las canalizaciones respecto a sí mismas y en los 
encuentros con otros elementos constructivos. 
- La instalación será realizada por un instalador autorizado por la Delegación Provincial de 
Industria con observación de los anteriores puntos. 
Condiciones mínimas de suministro: Para dimensionar las tuberías, se tendrá en cuenta los 
caudales mínimos instantáneos de los aparatos según lo indicado al efecto en la tabla 2.1 de 
DB-HS-4 de los diámetros indicados a continuación: 
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El agua caliente sanitaria procederá de una caldera mixta centralizada situada en la planta de 
trasteros en un local técnico que comparte con el depósito de agua solar, el cual le cede el 
agua calentada por los captadores solares de la cubierta. 
Se suministra agua caliente a todos los sanitarios excepto al inodoro. 
Las tuberías de la red interior serán de cobre de 20mm de diámetro así como las derivaciones 
a los cuartos húmedos. 
 
La instalación de suministro de agua del edificio proyectada, tiene su acometida en la red de 
abastecimiento pública, en la zona de la puerta principal del edificio. El punto o llave de toma 
se situará sobre la tubería de la red de abastecimiento pública. Esta llave no será regulable y 
sólo puede ser maniobrada por el suministrador o personal autorizado.  
El tubo de acometida pasará al interior del edificio por un manguito pasa muros, compuesto 
por un contra tubo tomado con mortero de cal. Se dejará una distancia no inferior a 10 mm 
entre el interior del contra tubo y el tubo de acometida. El tubo de acometida tendrá un 
diámetro de 50mm.  
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La llave de corte exterior o llave de registro se situará bajo la acera en el exterior del edificio. 
Esta llave se encontrará alojada en una arqueta de fábrica de ladrillo hueco macizo de 5cm y 
enfoscada de mortero de cemento. 
La instalación de abastecimiento para el edificio estará compuesta por: 
Depósito y Grupo de elevación. 
Con este sistema se asegura el servicio hasta la cota más alta, pudiendo en este caso realizar 
distribuciones inferiores. Se conoce también como el grupo de presión convencional, que 
contará, como elementos principales, con: 
depósito auxiliar de alimentación o de reserva, que evite la toma de agua directa del tubo de 
alimentación, por el equipo de bombeo; 
equipo de bombeo, compuesto, como mínimo, de dos bombas de iguales prestaciones y 
funcionamiento alterno, montadas en paralelo; 
depósitos de presión, conectados a dispositivos suficientes de valoración de los parámetros de 
presión de la instalación, para su puesta en marcha y parada automáticas. También se conocen 
con el nombre de autoclaves. Incluirán un termostato con interruptor que controlará la puesta 
en funcionamiento o parada del equipo de bombeo según el límite de la presión. 
El funcionamiento del grupo es el siguiente: suponiendo que la salida del tanque está cerrada, 
y poniendo en funcionamiento las bombas, el tanque se va llenando de agua y comprimiendo 
el aire que se encuentra en su interior; cuando alcanza un determinado nivel, la presión a que 
está el aire de la parte superior (Pmin) del tanque es tal, que si en ese instante se abre el grifo 
más desfavorable de la instalación, el agua saldría por él perfectamente; a partir de este 
momento, si la bomba sigue funcionando, va aumentando la presión, puesto que al ir 
reduciendo el volumen, el aire estará más comprimido hasta alcanzar la presión máxima 
(Pmax), en cuyo momento, el presostato (interruptor de presión),cortará el suministro de 
energía a las bombas y se pararán. 
Si en estas circunstancias se va produciendo el consumo en los grifos de la instalación, la 
presión está asegurada, y caso de ir bajando el nivel, está asegurada hasta el valor (Pmin), al 
llegar a este valor el presostato vuelve a poner en funcionamiento las bombas y el ciclo se 
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repite. Por tanto, el volumen que se encuentra entre los valores de presión mínima y presión 
máxima será el volumen útil de utilización o de reserva del grupo hidroneumático. 
 
 
 
 
Armario de contadores. 
Aquí se ubicará el contador general de cada vivienda y el contador de agua a las placas solares. 
Se encontrará en el sótano del edificio. Irá cerrado con una puerta y cerradura. Hay que tener 
en cuenta que el diámetro del tubo de la acometida y el diámetro de los contadores generales 
debe ser el mismo. En el armario se ubicarán: 
Filtros. Se situarán antes de cada contador general. Serán del tipo “Y” integral, filtrando 
sedimentos y asegurando la calidad del agua. Dispondrán de una malla de acero inoxidable y 
bañado en plata, para evitar la formación de bacterias y autolimpiable. 
Contadores. Serán contadores de velocidad, de chorro doble (Tipo M) o de turbina. 
Válvulas anti retorno. Serán del tipo clapeta a modo bisagra, evitando que el agua circule en 
sentido contrario. 
Llave de salida. Llave cuya función es cerrar la salida de agua para realizar mantenimiento o 
reparaciones en el contador. 
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La Llave de corte general estará situada antes de armario. Esta llave sirve para la unión del 
tubo de acometida con el tubo de alimentación del edificio. Esta llave será del tipo de bola o 
esfera, de rápido accionamiento y llevará asientos de teflón para su mejor ajuste. 
 
Instalación particular. 
Esta es la parte de la instalación que se ubica en el interior de cada vivienda a alimentar y que 
discurre por el falso techo de la vivienda. La llave de paso interior se ubicará en el primer 
cuarto húmedo de la vivienda, en nuestro caso la cocina. Será una válvula tipo esfera.  
A cada una de las viviendas entra una tubería de agua fría y una de caliente procedente de las 
placas solares y la caldera centralizada. 
Las derivaciones particulares a los cuartos húmedos tienen un diámetro variable en función del 
caudal a suministrar, pero se ha optado por unificar todos los diámetros en 25mm, para toda 
la instalación particular.  
El material empleado será cobre de pared lisa. En la entrada a los cuartos húmedos se colocará 
una llave de corte. También se colocará este tipo de llaves en cada aparato. Las derivaciones a 
los aparatos o ramales de enlace, conectarán la derivación particular con cada aparato a 
suministrar. Serán derivaciones superiores, es decir, entrarán por el falso techo a un  nivel por 
encima de cualquier aparato para evitar retornos, manteniéndose horizontalmente a ese nivel 
y arrancando desde la misma, en vertical y hacia abajo las derivaciones de los aparatos. 
 
Condiciones mínimas de suministro. 
 
El Código Técnico de la Edificación establece en la Sección HS 4 (Suministro de agua), del 
Documento Básico HS de Salubridad, unas condiciones mínimas de suministro a los aparatos y 
equipos de equipamiento higiénico de agua fría y agua caliente sanitaria (ACS). 
 
Los caudales instantáneos mínimos según el tipo de aparato serán: 
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CAUDAL INSTANTÁNEO MÍNIMO PARA CADA APARATO (dm3/s) 
Tipo de aparato Agua fría Agua caliente 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera 0,30 0,20 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro 0,10 - 
Fregadero 0,20 0,10 
Lavavajillas 0,15 0,10 
Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora 0,20 0,15 
 
Este Documento Básico también establece la presión mínima de 100kPa para grifos comunes, y 
de 150kPa para fluxores y calentadores. La presión en cualquier punto de consumo no podrá 
superar los 500kPa.  La temperatura de ACS en los puntos de consumo debe estar 
comprendida entre los 50ºC y 65ºC, excepto en las instalaciones pertenecientes a edificios de 
viviendas siempre que no se altere el ambiente exterior de dichos edificios. 
Cualquier instalación o parte de la misma que transporte agua no apta para el consumo, tanto 
tuberías como grifos y demás puntos terminales de esta instalación deben señalizarse 
adecuadamente para que puedan ser identificados como tales de manera fácil e inequívoca. 
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Diámetros de las derivaciones de cobre a los aparatos. 
 
Estos diámetros cumplen con los mínimos establecidos en la Sección HS 4 del Documento 
Básico de Salubridad HS. 
 
 
DIÁMETROS DE LAS DERIVACIONES A LOS APARATOS 
 
Tipo de aparato 
 
Diámetro (mm) 
Lavabo 12 
Ducha 12 
Bañera 20 
Bidé 12 
Inodoro 12 
Fregadero 12 
Lavavajillas 12 
Lavadero 20 
Lavadora 20 
 
Accesorios de la instalación. 
Soportes. Tendrán la función de evitar que el peso de las tuberías cargue sobre estos soportes 
y nunca sobre las propias tuberías o uniones de las mismas. No podrán anclarse a ningún 
elemento estructural. 
Grapas y abrazaderas. Fijarán las tuberías a los paramentos, quedando las tuberías 
perfectamente alineadas, guardando las distancias exigidas y no trasmitan ruidos y/o 
vibraciones al edificio. Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2m/s, 
(distribuidores y acometida), se interpondrá una banda elástica semirígida entre la abrazadera 
y la tubería. 
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Uniones y juntas. 
Las uniones entre las distintas tuberías serán estancas, resistiendo adecuadamente a tracción. 
Las uniones de tubos de cobre se realizarán con soldadura por capilaridad fuerte. 
Protecciones. 
Protección contra la corrosión. Para proteger las tuberías de la agresión de los morteros, del 
contacto con agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno, se interpondrá un 
elemento separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro 
de la tubería y en toda su longitud. Los revestimientos para tubos empotrados se realizarán 
con revestimiento plástico. 
Protección contra las condensaciones. Toda clase de tuberías pueden causar condensaciones 
en su superficie exterior. Por ello es conveniente disponer un elemento de protección en esta 
zona que actúe como barrera de vapor. 
Protección térmica. Las tuberías estarán aisladas adecuadamente para evitar congelaciones del 
agua que circula por su interior. 
 
PREDIMENSIONADO INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
Para saber si nuestro edificio necesita grupo de sobre-elevación aplicamos la siguiente 
fórmula:  
P ≥ 1,2xH+Pr 
Siendo,  
P: presión de la red (47 m.c.a.) 
H: la altura 
Pr: presión residual mínima del grifo 
P ≥ 1,2x22+10 = 36,4 m.c.a 
 
Según esta expresión, vemos que la presión que necesitamos en el punto más alto del edificio 
no supera a la presión que nos proporciona la red de abastecimiento del municipio de 
Cartagena; sin embargo, se decide colocar grupo de presión dado que tenemos una caldera 
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centralizada en la planta más alta del edificio para la cual, con este grupo de sobre elevación, 
tendremos garantizada una presión adecuada, así como para alimentar las placas solares que 
se sitúan en la cubierta inclinada del edificio. 
 
Consumo de agua 
 
Para dimensionar las tuberías nos basamos en los caudales mínimos instantáneos de los 
aparatos que nos da el CTE DB HS4, en la tabla 2.1: 
 
Con dicha tabla podemos calcular el caudal total de las viviendas: 
COCINA+LAVADERO: equipada con fregadero, lavavajillas, lavadora y lavadero 
0,2 l/s + 0,15 l/s + 0,2 l/s + 0,2 l/s = 0,75 l/s en total. 
 
BAÑO: equipado con inodoro, lavabo y ducha 
0,1 l/s + 0,1 l/s + 0,2 l/s = 0,4 l/s en total. 
 
ASEO 1: ídem BAÑO;  0,4 l/s en total. 
 
ASEO 2: equipado con inodoro y lavabo  
0,1 l/s + 0,1 l/s = 0,2 l/s en total. 
 
CAUDAL TOTAL Qt VIVIENDA A (cocina+lavadero, baño, aseo 1 y aseo 2) = 1,75 l/s 
CAUDAL TOTAL Qt VIVIENDA B (cocina+lavadero, baño  y aseo 1) = 1,55 l/s 
 
Aplicamos el coeficiente de simultaneidad 
1
º 1p
k
n grifos= −  el cual mayoramos un 20% 
para estar del lado de la seguridad: 
 
Vivienda A: 
1
12 1p
k =
−
= 0,302 →  0,302*1,20 = 0,362; 
Caudal punta Qp = Kp*Qt = 0,362*1,75 = 0,63 l/s 
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Vivienda B: 
1
10 1p
k =
−
= 0,333 →  0,333*1,20 = 0,4; 
Caudal punta Qp = Kp*Qt = 0,4*1,55 = 0,62 l/s 
 
 
El caudal total del edificio es: [5x0,63] + [5x0,62] = 6,25 l/s 
 
En la acometida la velocidad es de 2 m/s y nuestro caudal es de 6,25 l/s. Al utilizar tuberías de 
acero galvanizado (pared rugosa) el diámetro de la acometida ha de ser, según lo establecido 
en el ábaco universal de conducciones de agua fría, de 2’’. 
 
 
El diámetro de las derivaciones de los aparatos será el que encontramos en la tabla 4.5 del DB 
HS-4: 
 
 
Cálculo del grupo de presión 
 
Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 
 
El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, 
aplicando la siguiente expresión: 
V = Q ⋅ t ⋅ 60 
 
Siendo: 
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V es el volumen del depósito [l]; 
Q es el caudal máximo simultáneo [dm3/s]; 
t es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min]. 
El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal puntal y vendrá 
fijado por el uso y necesidades de la instalación. 
 
Presión residual al final del montante más desfavorable del edificio 
 
En primer lugar se calcula la demanda total de agua del circuito más desfavorable, este circuito 
corresponde a la vivienda ático B. 
 
Tram
o 
Q 
(l/s
) 
D V 
(m/s
) 
j 
(mca/
m) 
L 
(m) 
Le 
(m) 
LT 
(m) 
J 
(mca
) 
Pi 
(mca
) 
Pi – J 
(mca
) 
H 
(m) 
Pr 
(mca
) 
A-B 9,9
8 
2¨ 2 0,11 11,
3 
4,57 15,2 1,67 50 48,3
3 
+2 50,3
3 B-C 9,9
8 
2¨ 2 0,11 0,5 25,5
8 
26,1 2,87 50,2
8 
47,4
1 
0 47,4
1 C-D 7,1
4 
2¨ 2 0,14 0,5 3,33 3,43 0,48 47,4
1 
46,9
3 
-0,3 46,6
3 D-1 0,7
5 
¾” 1 0,58 9,7 17,9
6 
27,7
2 
16,0
8 
46,6
4 
30,5
6 
-
15,7 
14,8
6  
Según los cálculos los montantes seria de ¾” pero los colocaremos de 1” que es el mínimo 
establecido según el CTE. 
Longitudes equivalentes 
Tramo A-B = 2 codos de 90º + 1 válvula de compuerta = 1,94 + 1,94 + 0,69 = 4,57 
Tramo B-C = 2 válvulas de compuerta + 1 válvula de retención de batiente de pistón + 
“te” de confluencia de ramal = 1,94 + 1,94 + 21 + 0,7 = 25,58 
Tramo C-D = 1 codo de 90º + 1 válvula de compuerta + “te” de confluencia de ramal 
= 1,94 + 0,69 + 0,7 = 3,33 
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Tramo D-1 = “te” de confluencia de ramal + 1 codo de 90º + 3 válvula de compuerta + contador 
divisionario + 1 válvula de retención de batiente de pistón = 0,20 + 0,63 + 0,21 + 0,21 + 0,21 + 
10 + 6,5 = 17,96 
 
Presión residual al final del grifo más desfavorable del edificio 
Tram
o 
Q 
(l/s
) 
D V 
(m/s
) 
j 
(mca/
m) 
L 
(m) 
Le 
(m) 
LT 
(m) 
J 
(mca
) 
Pi 
(mca
) 
Pi – J 
(mca
) 
H 
(m
) 
Pr 
(mca) 
1-2 0,7
5 
25 
mm 
1 0,09 15 22,2
6 
37,2
6 
3,37 14,8
6 
11,4
9 
0 11,49 
2-3 0,4 20 
mm 
0,8 0,068 6,9
7 
12,5
1 
19,4
8 
1,32 11,4
9 
10,1
7 
0 10,17 
3-4 0,4 18 
mm 
0,65 0,04 7,5
9 
4,77 12,3
6 
0,49 10,1
7 
9,68 +2  11,68 
 
La presión al final del grifo más desfavorable es de 11,68 m.c.a. por lo que es válido al ser 
mayor de 10. 
 
Longitudes equivalentes 
 
Tramo 1-2 = Llave de esfera o globo + 2 codos de 90º =2 x 9 + 2 x 0,63 = 22,26 
Tramo 2-3 = Llave de esfera o globo + Te derivación o ramal + 2 codos de 90º = 
8,25 + 3 + 2 x 0,63 = 12,51 
Tramo 3-4 = Te derivación o ramal + 4 codos de 90º = 2,65 + 2,12 = 4,77 
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Ábaco universal de agua fría 
Longitudes equivalentes (m) de las 
pérdidas localizadas de carga correspondiente a distintos elementos singulares de las redes 
hidráulicas 
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7.4. CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 
 
Para la producción de Agua Caliente Sanitaria se opta por un sistema de captación y 
acumulación centralizado, mediante un depósito interacumulador, el cual dispondrá como 
fuente de energía los captadores de energía solar colocados en la cubierta inclinada, y como 
apoyo tendrá la caldera centralizada mixta, prevista en el local técnico de planta trasteros. 
La captación de energía solar se realiza de forma colectiva a través de un conjunto de 
captadores solares situados en la cubierta del edificio. El captador será selectivo de alto 
rendimiento con estructura de serpentín de cobre sobre lámina absorvedora de aluminio de 4 
tomas con una soldadura láser (cordón de soldadura estético resistente a altas temperaturas). 
Habrá una distancia mínima de los captadores gracias al tipo de conexiones. La superficie de 
captación es de 2,00 m2. 
Características de los captadores: 
1. Vidrio solar de seguridad de 3,2 mm. 
2. Absorvedor de aluminio con tratamiento altamente selectivo. 
3. Tubería de cobre soldado al absorvedor mediante soldadura laser. 
4. Marco de aluminio. 
5. Aislamiento trasero mineral 40 mm. 
6. Panel trasero de aluminio. 
La acumulación de la energía captada es también comunitaria y tiene lugar en un acumulador 
de agua caliente sanitaria.  
El agua de la red se calienta en el depósito solar mediante un intercambiador de calor exterior 
de las placas. 
El agua procedente del acumulador solar centralizado en cubierta se distribuye hasta cada 
vivienda mediante una red de distribución. El circuito cuenta con un retorno conectado al 
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propio acumulador solar. La aportación de la energía de apoyo necesaria para alcanzar la 
temperatura de servicio tiene lugar en el interior de cada vivienda mediante una caldera mixta. 
Con esta solución, el consumo de energía de apoyo es individual y por tanto sus gastos son 
soportados por cada usuario, teniendo cada uno un contador a la entrada de la vivienda para 
saber lo que consume. 
 
Diseño del sistema de captación 
 
Los captadores se dispondrán con conexión en paralelo. Se respetarán las instrucciones del 
fabricante que en este caso permite un máximo de 7 captadores conectados en paralelo. 
En todos los casos se instalarán válvulas de cierre en la entrada y salida de las distintas baterías 
de captadores y entre las bombas, de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos 
componentes en labores de mantenimiento, sustitución, etc. 
El diseño de la instalación garantiza el recorrido hidráulico en todas las baterías de captadores. 
En general, se alcanzará un flujo equilibrado mediante el sistema de retorno invertido, 
disponiendo válvulas de equilibrado en los puntos necesarios para asegurar el recorrido 
hidráulico del sistema. 
 
 
Esquema general de captadores en paralelo 
 
Las placas se apoyan sobre la cubierta inclinada, para así evitar una estructura auxiliar que nos 
dé la inclinación y orientación necesarias. El faldón sobre el que se colocan los 5 captadores 
que hemos obtenido por cálculo tiene pendiente del 40% y es paralelo a la fachada sur, con lo 
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que tenemos las condiciones ideales para obtener energía solar sin pérdidas, aprovechando al 
máximo la superficie de nuestras placas solares. 
 
Para evitar los sobrecalentamientos, se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos 
de control manuales o automáticos que dicha instalación se caliente por encima de lo 
esperado, dañando así  los materiales o equipos y penalizando la calidad del suministro 
energético. En especial, hemos de cuidar las instalaciones de uso estacional en las que en el 
periodo de no utilización se tomarán medidas que eviten el sobrecalentamiento por el no uso 
de la instalación. 
 
El circuito hidráulico se conforma por los siguientes elementos: 
− Tuberías. Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema 
deberá ser tan corta como sea posible, evitando al máximo los codos y pérdidas de carga 
en general. El diseño y los materiales deberán ser tales que no exista posibilidad de 
formación de obturaciones o depósitos de cal en sus circuitos que influyan drásticamente 
en el rendimiento del sistema 
− Bombas. La bomba se montará en las zonas más frías del circuito, teniendo en cuenta que 
no se produzca nigún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición 
horizontal 
− Vasos de expansión. Los vasos de expansión preferentemente se conectarán en la 
aspiración de la bomba. Se calcularán siguiendo la Norma UNE 100155. 
− Purga de aire. En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos 
aquellos puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán 
sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y purgador manual o 
automático. El volumen útil del botellín será superior a 100 cm3. 
 
Se ha obtenido, para el cálculo de esta parte de la instalación, el informe que se muestra a 
continuación. 
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7.5. CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO Y EVACUACIÓN 
 
La función principal de la red de saneamiento es expulsar del edificio cualquier tipo de residuo 
líquido procedente del uso de los aparatos sanitarios de baños y cocinas y de la evacuación de 
las aguas pluviales recogidas por los sumideros de las cubiertas.  
La instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales del edificio proyectado basa su 
funcionamiento en el sistema semi-separativo, por lo cual, las bajantes de aguas pluviales y 
residuales son conductos diferentes e independientes, llegan a colectores colgados del forjado 
de la planta primera, también separados, para finalmente concurrir en una arqueta común. 
Esta solución tiene como principal ventaja que, en caso de sufrir un fuerte temporal de lluvias, 
es prácticamente imposible un llenado de las bajantes y la consiguiente puesta en carga de las 
mismas. 
 
Cada uno de los aparatos sanitarios de baños y aseos tiene un sifón individual y el diámetro de 
los tubos de desagüe será de 32 y 40 mm y éstos terminarán en las diferentes bajantes, 
aunque en el caso de baños y aseos, los aparatos desaguarán previo a la bajante en un bote 
sifónico. 
 Los residuos que reciben esas bajantes acabarán en la red de alcantarillado público a través de 
los colectores colgados en el forjado de planta baja compuesto por tuberías de PVC con las 
dimensiones especificadas en planos y con una pendiente mínima del 1.5 % 
Los manguetones de los inodoros serán de 110 mm con longitud inferior a 1m. 
Las bajantes de aguas sucias y aguas pluviales, serán de 110mm de diámetro en toda su 
longitud. Se colocarán desde los correspondientes desagües hasta el registro (red suspendida) 
de conexión con la red horizontal. Sobrepasará siempre por encima de la cubierta por su 
extremo superior para evitar succiones. 
Se dispondrá de los correspondientes ganchos de sujeción y las piezas especiales para asegurar 
su estanqueidad y permitir los movimientos en las conducciones respecto al conjunto de la 
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edificación. Todos los desagües de las azoteas, llevarán cazoletas sifónicas con provisión de 
rejilla desmontable y cierre hidráulico y en su caso protegidas con rejillas antitaponamientos. 
Sumideros individuales 
Son los dispositivos en los que empieza la instalación de saneamiento. 
Estos elementos serán de la dimensión marcada por el cálculo de unidades 
de descarga de cada ramal. Contendrán un retenedor de sólidos en suspensión a modo de 
rejilla, estos estarán instalados en lavabos, bidets, fregaderos y sumideros de aguas pluviales. 
Los aparatos como lavadoras, lavavajillas inodoros no dispondrán de este ellos comunicándose 
directamente con los ramales individuales. 
Derivaciones individuales 
Las derivaciones individuales son las tuberías continuas unidas por piezas especiales y de 
forma estanca a los sumideros individuales o aparatos. Derivan los residuos líquidos de cada 
aparato hasta la bajante más próxima. 
En aparatos como el fregadero, lavadora, lavavajillas, inodoro y caldera deberán tener 
instalado un sifón individual en la derivación. En otros como lavabos, bidets, bañeras y duchas 
se derivarán a un bote sifónico común. Estos sifones evitarán los olores del sistema de 
saneamiento. 
La derivación de los inodoros será directa a la bajante a la cual se pueden acoplar las demás 
derivaciones. Irán colgadas bajo el forjado de los cuartos húmedos y cubiertos con un falso 
techo, pudiéndose acceder a la instalación si hubiese alguna avería o defecto. 
Bajantes 
Las bajantes, tanto de aguas residuales como para aguas pluviales, serán de PVC, con diámetro 
uniforme en todo su recorrido. Quedarán aplomadas y se fijarán a la obra por medio de una 
abrazadera en la zona de embocadura, y una abrazadera de guiado en zonas intermedias. 
El paso a través de los forjados se realiza mediante contratubos rellenos de masilla asfáltica. 
Las bajantes transcurrirán por cajeados para su uso, separadas de los paramentos para evitar 
que las posibles condensaciones afecten a los mismos. 
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Las uniones entre tubos y piezas especiales se realizará mediante sellado con cola sintética 
impermeable de gran adherencia. 
Se debe tener en cuenta que la conexión de una bajante de aguas pluviales al colector en los 
sistemas mixtos, debe disponerse separada al menos 3 m de la conexión de la bajante más 
próxima de aguas residuales situada aguas arriba.  
Además dicha red de colectores colgados debe tener una pendiente del 1% como mínimo, y 
que no deben acometer en un mismo punto más de dos colectores.  
En los tramos rectos, en cada encuentro o acoplamiento tanto en horizontal como en vertical, 
así como en las derivaciones, deben disponerse registros constituidos por piezas especiales, 
según el material del que se trate, de tal manera que los tramos entre ellos no superen los 15 
m.  
La fijación de los colectores debe ser muy segura, para evitar que las descargas puedan 
producir desprendimientos o pérdidas de estanqueidad.  
 
DIAMETROS DE DESAGÜES 
Aparato Material Diámetro (mm) 
Ducha PVC 40 
Lavabo PVC 32 
Inodoro PVC 100 
Lavadero PVC 40 
Lavadora PVC 40 
Lavavajillas PVC 40 
Fregadero PVC 40 
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Cierres hidráulicos 
En baños y aseos todos los aparatos, excepto los inodoros, tendrán como cierre hidráulico un 
bote sifónico, colocado lo más cerca posible de los aparatos que acometen a él, y cumpliendo 
con todas las distancias establecidas por el Documento Básico HS de Salubridad en su Sección 
HS 5 de Evacuación de aguas. 
Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento, siendo registrables mediante una 
tapa de cierre hermético de estanqueidad al agua y al aire. También llevarán incorporados una 
válvula anti-retornos. 
Todos los aparatos de la cocina o el lavadero, tendrán sifón individual. También lo tendrán los 
inodoros, los cuales se conectarán directamente con las bajantes a través de un manguetón. 
Estos cierres hidráulicos llevarán en su fondo un dispositivo de registro con tapón roscado. 
Para la recogida de aguas de cubierta se emplearán sumideros sifónicos. Estos sumideros se 
colocarán en paralelo con las bajantes. Dispondrán de un sellado estanco entre el 
impermeabilizante y el sumidero. 
Todos los cierres hidráulicos deben ser auto-limpiables, no deben retener materiales sólidos, y 
deben poseer un registro para su manipulación. 
Red de pequeña evacuación 
 
La red de pequeña evacuación se ejecutará en su totalidad en PVC. Ésta transcurrirá por el 
pavimento de los cuartos húmedos en el caso de los baños y aseos. 
Para los sifones individuales de baños y aseos, los ramales de los desagües de los distintos 
aparatos deben unirse al tubo de derivación que acometerá a la bajante. Los desagües que 
acometen a los botes sifónicos se encuentran situados a menos de 2,50m y tienen una 
pendiente del 2%. 
Los botes sifónicos evacúan al manguetón del inodoro por su parte superior, o directamente a 
la bajante. 
Los manguetones de los inodoros serán también de PVC y tendrán una longitud inferior a 1m y 
un diámetro de 110mm. El acople del manguetón al desagüe del aparato se realizará mediante 
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un sistema de junta de caucho de sellado hermético. La conexión a las bajantes se realizará de 
forma directa. 
Las derivaciones procedentes de aparatos con sifón individual, conectarán directamente con 
las bajantes o con el bote sifónico, indistintamente. 
Todos los materiales de esta red deberán ser estancos. 
 
 
Red de ventilación 
 
El sistema de ventilación de bajantes que se va a emplear en el edificio que estamos 
proyectando es el sistema de ventilación primaria. Este sistema consiste en la prolongación de 
las bajantes de aguas residuales, 2m por encima de la cubierta.  
 
Detalle tipo de ventilación de bajantes en cubierta 
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Según el Documento básico HS en su Sección HS 5, la ventilación primaria es válida para 
edificios de menos de 11 plantas con bajantes sobredimensionadas; en nuestro caso nos 
ajustamos a estas condiciones dado que hemos sobredimensionado las bajantes según cálculo 
y el edificio cuenta con cinco plantas de viviendas más trasteros, un total de 6 plantas. 
 
La salida de la ventilación debe estar protegida contra la entrada de cuerpos extraños y su 
diseño debe favorecer que el viento ayude a expulsar los gases. 
 
Esta red de ventilación llevará su correspondiente accesorio estándar que garantice la 
estanquidad del remate entre el impermeabilizarte y el tubo. 
 
Elementos especiales en la red de evacuación 
 
Se dispondrá un sistema de evacuación de aguas en la planta sótano para evacuar el agua de 
los sumideros del garaje. Estos se recogen mediante un colector que concurre en una arqueta 
con una bomba para impulsar estas aguas hacia los colectores de aguas pluviales para llegar a 
la última arqueta y finalmente a la red de evacuación del núcleo urbano. 
  
Grupos de bombeo 
 
Para realizar la evacuación de aguas que se encuentran bajo cota de rasante, la solución que 
debemos adoptar es bombear estas aguas hacia el pozo principal y desde allí acometer a la red 
pública por gravedad. 
 
Naturalmente, el objeto fundamental de esta exigencia es conseguir de la manera más rápida 
posible la evacuación de las aguas utilizadas en el edificio al exterior del mismo. La creciente 
necesidad de disponer del espacio en cotas inferiores a la rasante del terreno para la ubicación 
de instalaciones y plazas de aparcamiento ha originado progresivamente la necesidad de 
excavar dos o más plantas de sótano en los edificios. Esto conlleva que la cota del colector de 
la red municipal se encuentre más elevada que el de recogida de las aguas residuales del 
edificio, lo cual origina a su vez la necesidad de que las aguas residuales y a veces las pluviales 
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del edificio se deben recoger en un pozo y mediante un grupo motobomba se trasvasen hasta 
el alcantarillado general. 
 
Pese a la fiabilidad de los equipos de bombeo actuales, es evidente la necesidad de llevar por 
gravedad todas las aguas que sea posible al alcantarillado general, dejando para el pozo de 
reunión de la bomba solamente las aguas de plantas inferiores a la cota del colector. Esto es 
particularmente importante en el caso de las aguas pluviales que pueden alcanzar un volumen 
considerable en períodos de tiempo cortos, por lo cual las dimensiones del pozo de reunión de 
aguas a evacuar por el grupo motobomba pueden llegar a ser muy grandes, creando 
interferencias con la cimentación del edificio y sobredimensionando el grupo. 
 
Es recomendable realizar un depósito previo al pozo de la estación de bombeo uniendo ambos 
con una tubería de 300 mm, de forma que la arqueta de reunión de desagües permita que el 
caudal de aguas afluya sin turbulencias, especialmente cuando el pozo recoja aguas pluviales, 
permitiendo un óptimo funcionamiento del grupo. No se trata solamente de evitar que la 
entrada de agua sea directa al pozo de bombas (con lo cual se crean numerosas burbujas de 
aire), sino que la energía cinética del agua se reduzca al golpear contra la pared, de forma que 
tenga lugar una desaireación satisfactoria en la cámara o arqueta. Por ello, es muy frecuente 
que en las instalaciones de bombeo actuales los pozos prefabricados incluyan, incorporadas, 
cámaras de este tipo. 
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Bomba de aguas residuales. 
 
 
 
En todo caso, el pozo debe ser circular no solamente por razones de resistencia mecánica, sino 
para mejorar el movimiento del líquido y evitar la acumulación de sedimentos en las esquinas. 
La previsión de una arqueta de reunión de desagües puede ser ocasionalmente difícil de 
realizar tanto por necesidades de espacio como por la frecuente necesidad de acometer por 
varios laterales los colectores, pero si existe la posibilidad de evacuar aguas que contengan 
grasas o aceites hay que colocar un separador de grasas, previamente, para evitar un posible 
almacenamiento de líquidos inflamables. 
 
Existen numerosos tipos de bombas para la evacuación de las aguas de saneamiento de un 
edificio, y con todas se obtienen excelentes resultados, si bien las inundables presentan la gran 
ventaja de ahorrar considerable espacio al colocarse todo el conjunto bajo suelo, por lo cual se 
hacen imprescindibles en zonas públicas y, en general, al exterior. Esta solución permite, en 
caso de avería, que el personal de servicio no baje nunca a la arqueta, extrayendo el aparato 
mediante una cadena colocada superiormente. 
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Sistema de elevación de aguas residuales y colectores colgados. 
 
 
Colectores colgados 
 
Estos colectores se enlazan con las bajantes directamente mediante una unión suave y 
orientada hacia el punto de vertido. Las uniones con las bajantes se realizarán con piezas 
especiales para asegurar una estanqueidad total y un correcto funcionamiento. 
La conexión de las bajantes de aguas pluviales al colector en los sistemas mixtos debe 
disponerse separada al menos 3 m de la conexión de la bajante más próxima de aguas 
residuales. Todos los colectores actuarán por gravedad y tendrán una pendiente 1 y 1.5 %. 
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Red de colectores colgados 
 
 
Drenaje del terreno 
 
El drenaje del terreno se realiza con una serie de tuberías perforadas de PVC. Las tuberías se 
distribuyen en el suelo del sótano entre el encachado drenante y bajo una lámina 
impermeable para eliminar el exceso de humedad del terreno. Esta red de tuberías desemboca 
en la arqueta de bombeo para la extracción de las aguas del sótano a la planta baja. 
 
PREDIMENSIONADO INSTALACIÓN DE EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO 
 
Cálculo de las bajantes residuales del edificio 
Todos los cálculos se realizan siguiendo el DB-HS 5, de Evacuación de Aguas.  
 
COCINA UD Ø desagüe (mm) Ø derivación y pendiente 
Fregadero 3 40 Ø50 mm 2% 
Lavavajillas 3 40 Ø50 mm 2% 
Lavadora 3 40 Ø50 mm 2% 
Lavadero 3 40 Ø50 mm 2% 
 
UD TOTALES: 12UD 
BAÑO UD Ø desagüe (mm) Ø derivación Pendiente 
Ducha 2 40 Ø40 mm hacia bote sifónico 2% 
Lavabo 1 32 Ø40 mm hacia bote sifónico 2% 
Inodoro 4 110 Ø110 mm directo a bajante 4% 
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UD BOTE SIFÓNICO: 3UD  
Ø BOTE SIFÓNICO 50mm con una pendiente del 2% 
 
UD TOTALES: 7 UD 
 
ASEO 1 UD Ø desagüe (mm) Ø derivación Pendiente 
Ducha 2 40 Ø40 mm hacia bote sifónico 2% 
Lavabo 1 32 Ø40 mm hacia bote sifónico 2% 
Inodoro 4 110 Ø110 mm directo a bajante 4% 
 
UD BOTE SIFÓNICO: 3UD  
Ø BOTE SIFÓNICO 50mm con una pendiente del 2% 
 
UD TOTALES: 7 UD 
 
 
ASEO 2 UD Ø desagüe (mm) Ø derivación Pendiente 
Lavabo 1 32 Ø40 mm hacia bote sifónico 2% 
Inodoro 4 110 Ø110 mm directo a bajante 4% 
 
UD BOTE SIFÓNICO: 1UD  
Ø BOTE SIFÓNICO 50mm con una pendiente del 2% 
 
UD TOTALES: 5 UD 
 
BAJANTE PROCEDENCIA UD TOTALES Ø bajante mm Ø ventilación 
mm 
Ø COLECTOR 
mm 
BR1 5 baños 35 110 63 (75) 125 
BR2 5 aseos tipo 1 35 110 63 (75) 125 
BR3 5 aseos tipo 2 25 110 63 (75) 125 
BR4 5 cocinas 60 90 50 125 
BR5 5 cocinas 60 90 50 125 
BR6 5 aseos tipo 1 35 110 63 (75) 125 
BR7 5 baños 35 110 63 (75) 125 
 
Los diámetros de la ventilación secundaria se obtienen de la Tabla 4.11 del CTE DB-HS 5. En el caso de 
las bajantes de aseos y baños colocamos un diámetro de 75 mm ya que el de 63 mm no es muy utilizado 
por lo tanto, no se comercializa con asiduidad. 
 
 
 
 
Cálculo de las bajantes pluviales del edificio 
Dado que la superficie total de la cubierta está entre los 100 y los 200 m
2
, contamos con tres sumideros 
para cumplir con la Tabla 4.6 del CTE DB HS-5, con lo cual dividimos nuestra superficie total en tres 
paños diferentes.  
Estas bajantes sólo recogerán agua pluvial (sistema semi-separativo) y su diámetro se obtiene según la 
superficie en m
2
 de cubierta en proyección horizontal así como de la intensidad pluviométrica de lluvia 
de la zona de ubicación del edificio.  
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En el caso de Cartagena (Murcia) nos encontramos dentro de la zona B en la isoyeta 40, por lo tanto 
trabajaremos con una intensidad pluviométrica i=90 mm/h.  
Sacamos el factor de corrección que multiplicaremos por la superficie de la cubierta para obtener la 
superficie modificada: f=i/100 = 90/100 = 0,9 
BAJANTE Superficie m
2
 Superficie modificada m
2
 Ø bajante mm Ø COLECTOR mm 
BP1 41,47 37,32 75 110 
BP2 38,62 34,76 75 110 
BP3 56,70 51,03 75 110 
 
Con un diámetro de 50mm cumplimos con el CTE, pero para estar del lado de la seguridad por las 
escasas pero de fuerte intensidad épocas de lluvia en Cartagena, sobredimensionamos esta instalación 
con lo que dispondremos las tres bajantes de pluviales de nuestro edificio de 75 mm de diámetro. 
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EVACUACION DE LA PLANTA SÓTANO 
Para evacuar el agua que podamos tener en la planta sótano, hemos dispuesto 5 sumideros en el garaje 
(uno cada aproximadamente 100 m2) y uno en el local técnico que alberga instalaciones. 
Se procederá a la evacuación del mismo modo que hemos solucionado la cubierta plana. Dado que la 
medida de superficie por cada sumidero no es exactamente 100 m
2
 , tomaremos que está entre 113 y 
177 m
2
 para lo cual la tabla 4.8. del DB HS-5 nos da un diámetro de 75mm para los colectores que llevan 
el agua de un sumidero a otro hasta llegar a la arqueta que contiene una bomba para impulsar el agua 
hasta la cota de la arqueta general sifónica a la que acometen el resto de colectores del edificio (tanto 
de residuales como de pluviales). 
Los colectores enterrados que recogen estas aguas serán de diámetro de 125mm cada uno, como se 
puede comprobar en los planos correspondientes a esta instalación. 
 
Dimensiones de la arqueta general sifónica y de la acometida 
 
Para el cálculo del tubo de acometida utilizamos la siguiente expresión: 
  Øacometida =  = √(1252+1102)   = 166,51 mm  250 mm mínimo 
La pendiente más recomendable para el tubo de acometida es del 4% y un diámetro de 250 mm.
 
 
Arqueta general sifónica: 
Øentrada= 160 mm 
Øsalida = 250 mm 
 
Según la tabla, para un diámetro de salida de 250 mm tendremos una arqueta tendrá con unas 
dimensiones de:       63 x51 x 70 cm. 
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7.6. CÁLCULO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
La instalación eléctrica, de la vivienda objeto de esta memoria, se proyecta según el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). En los planos de instalación eléctrica del 
presente proyecto se puede comprobar cómo se ha diseñado la instalación. 
 
La previsión de carga del edificio proyectado, según la ITC-BT-10, será de grado elevado, por 
tanto una potencia mínima de 9200 W. 
 
A continuación se van a describir todos los elementos de la instalación: 
 
 
Acometida (ITC-BT-11) 
 
La acometida parte desde la red urbana de distribución hasta el cuadro general de protección 
del edificio. Para determinar sus características se tiene en cuenta lo preinscrito en la 
Instrucción Complementaria MIE BT 11 del REBT.  
La acometida será subterránea coincidiendo con la red de distribución urbana bajo la acera. La 
canalización estará compuesta por tubos de PVC enterrados, a una profundidad de 60cm bajo 
la acera. Se rodeará de arena y se instalarán de manera que no se vea afectada de posibles 
asientos del terreno. A unos 10cm por encima se colocará una cinta de aviso y protección 
contra golpes de pico, constituida por ladrillos u otros materiales adecuados. El material 
conductor empleado será cobre del tipo aislado 0,6/1 KV y un recubrimiento de polietileno 
reticulado para 1000V de aislamiento, siendo su sección de 70mm2. 
La acometida del edificio es propiedad de la empresa suministradora, por lo que será la misma 
la encargada de su construcción, inspección y reparación. 
Caja General de Protección (ITC-BT-13) 
 
El cuadro o caja general de protección (CGP) es el primer elemento de protección del edificio, 
ya que en su interior se ubican los fusibles que protegen a la línea general de alimentación. 
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Se ubica en la fachada principal del edificio a un mínimo de 30cm del nivel del suelo. Se 
protege con una hornacina con puerta metálica en todo su frente de 1,50mx1,00mx0,30m; con 
la correspondiente llave normalizada. Se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar 
los conductos para la entrada de la acometida subterránea del edificio. 
 
Dentro se instalarán los cortacircuitos fusibles en los tres conductores de fase común poder de 
corte al menos igual a la corriente de cortocircuito previsto en el punto de su instalación. El 
neutro estará constituido por una conexión amovible situada a la izquierda de las fases, y 
dispondrá también de un borne de conexión para la puesta a tierra. 
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Línea general de alimentación (LGA)  (ITC-BT-14) 
Constituye el tramo comprendido entre la CGP y la centralización de los contadores, de modo 
que cada Línea General de Alimentación une una determinada caja de protección con un solo 
conjunto de módulos de contadores eléctricos. Cuando se parte de un cuadro con capacidad 
para varios tríos de fusibles, cada uno de ellos encabezara una línea repartidora diferente. 
 
Derivación individual (ITC-BT-15) 
Es el tramo de la instalación que enlaza el equipo de medida de cada abonado alojado en la 
centralización de contadores, con su interruptor de control de potencia  (ICP) situado en el 
interior del local o de la vivienda. 
La distribución vertical se hará mediante canaladura o patinillo ubicado en las zonas comunes 
del edificio. 
Dentro de esa acanaladura se colocaran tantos tubos como abonados, siempre con recorridos 
rectilíneos y elementos cortafuegos cada 3 plantas. 
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Las derivaciones individuales que acometan a las viviendas serán columnas montantes 
paralelas y junto a las puertas de acceso de las mismas evitando los trazados radiales desde 
una única acanaladura en posición central. 
Su trayectoria irá siempre por zonas comunes y registrables del edificio al igual que el resto de 
instalaciones de enlace. 
En cada planta se colocaran cajas de registro para facilitar el cambio de dirección a aquellas 
derivaciones que tengan como destino la mencionada planta. Dichas cajas serán precintables 
para evitar las manipulaciones indeseadas. 
Interruptor de control de potencia (ICP) 
 
A este interruptor acomete la derivación individual. Se encuentra en el interior de la vivienda, 
y tiene como función que no se consuma más energía eléctrica que la que hay contratada. 
Consta de un interruptor magnetotérmico colocado entre las fases, el cual está a cargo de la 
compañía suministradora, que es la única que puede manipularlo. 
 
Se ubica a una altura del nivel del suelo entre 1,5m y 2,0m, junto a la puerta de acceso. 
 
Caja general de mando y protección (CGMP) 
 
Es la caja destinada a ubicar los mecanismos de mando y protección de la instalación interior, 
incluyendo una pletina para la conexión de la línea de tierra. 
 
Se ubicará junto al interruptor de control de potencia ICP. Será de material auto extinguible y 
contará con índices de protección IP37 e IK07. 
 
El cuadro general de mando y protección constará de los siguientes elementos: 
• Interruptor General Automático (IGA). Será omnipolar, con dispositivo de protección 
contra sobrecargas y cortocircuitos. Tendrá una capacidad nominal de40A. 
• Interruptor Diferencial General (ID). Será omnipolar, contra contactos indirectos de 
todos los circuitos interiores, con una capacidad nominal de 40A, una sensibilidad de 
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30mA y tiempo de respuesta de 50 milisegundos. Como mínimo se colocará un 
interruptor general cada 5 circuitos. 
• Pequeño Interruptor Automático (PIA). Dispositivo de corte omnipolar contra sobre 
intensidades y cortocircuitos. Serán magneto térmicos de corte omnipolar por circuito. 
La instalación consta de 15 Cuadros Generales de Mando y Protección, uno para el mando y 
protección del ascensor, otro para el garaje, otro para los servicios generales, dos para los dos 
locales previstos y otro para cada una de las diez viviendas, así no se multiplican 
excesivamente los circuitos C1 y C2, de ampliación de puntos de luz y tomas generales, ya que 
cada vivienda dispone de gran cantidad de puntos de luz y tomas. 
 
Las líneas internas están formadas por seis circuitos separados y alojados en tubos 
independientes constituidos por un conductor fase, un neutro y uno de protección. 
En cada estancia se proyectan como mínimo los siguientes puntos de utilización: 
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Los conductores a utilizar serán (H07VU) de cobre unipolar aislados con dieléctrico de PVC, 
siendo su tensión asignada de 450-750 V. La instalación se realizará empotrada bajo tuvo 
flexible de PVC. Los cables no serán propagadores del incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida. Se emplearán canalizaciones independientes para cada uno de los circuitos 
de la instalación, registrándose dichas canalizaciones en las correspondientes cajas de registro 
o derivación, las cuales serán de PVC y dotadas de tapas sujetas a las cajas mediante tornillos. 
Cualquier parte de la instalación interior quedará separada a una distancia no menor de 5 cm 
de las canalizaciones de telecomunicaciones, saneamiento, agua y calefacción. 
AURORA HERNÁNDEZ CANO   
PROYECTO FIN DE GRADO   
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 2013/2014   
 
  ANEJOS A LA MEMORIA 
 
293 
 
Se cumplirán las prescripciones aplicables a la instalación en baños y aseos en cuanto a la 
clasificación de volúmenes, elección e instalación de materiales eléctricos conforme a la ITC-
BT-27. 
Alumbrado de emergencia (ITC-BT-28) 
Las instalaciones de alumbrado de emergencia tienen como objetivo asegurar en caso de fallo 
de la alimentación del alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las 
salidas, para una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen. Se 
situará en zonas comunes del edificio como garajes, trasteros, cuartos de instalaciones, cuarto 
de basuras, vestíbulos de zonas comunes, escaleras de evacuación y en vestíbulos para la 
entrada de viviendas. 
Dichas luminarias deberán tener un sistema de alimentación que cumpla con un continuado 
funcionamiento las 24 horas del día y que sea el más adecuado a las condiciones establecidas 
según los casos de emergencia.  
Instalaciones de toma a tierra (ITC-BT-18) 
La puesta a tierra se establece con objeto de limitar la tensión que, con respecto a la tierra, 
puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las 
protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos 
utilizados. 
La instalación constará de los siguientes elementos: un anillo de conducción enterrada 
siguiendo el perímetro del edificio, picas de puesta a tierra de cobre electrolítico de 2 metros 
de longitud y 14 mm de diámetro, y arqueta de conexión para hacer registrable la conexión a 
la conducción enterrada. De éstos electrodos partirá una línea principal de 35 mm2 de cobre 
electrolítico hasta el borne de conexión instalado en el conjunto modular de la Caja General de 
protección. 
En la Caja General de protección se dispondrán los bornes o pletinas  para la conexión de los 
conductores de protección de la línea general de alimentación con la derivación de la línea 
principal de tierra. Se instalarán conductores de protección acompañado a los conductores 
activos en todos los circuitos hasta los puntos de utilización. 
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Cálculos y dimensionado de la instalación 
Ptot = Pviviendas + Pservicios generales+ Plocales  
 
Potencia de las viviendas 
Las viviendas poseen las siguientes características: 
       - 14 viviendas grado de electrificación elevado (9200W)  
        - Coeficiente de simultaneidad = 11,3. 
Pv = 9200 W × 11,3 = 103960 W ≈ 103 kW 
 
Potencia de los servicios generales 
Psg = Pgaraje + Pascensor + Paccesos + Pescalera 
    Pgaraje = (Palumbrado x sup. X f.arranque) + (sup. X Pventilación) 
-Luces fluorescentes (10W) 
-Sup. = 287,1 m² 
-Factor de arranque = 1,8 
-Ventilación forzada = 20 W/m² 
Pg = (10 × 287,1 × 1,8) + (287,1 × 20) = 10909,8 W  
 
    Pascensor = (Pascensor x  factor de arranque)  
-Potencia del ascensor = 5000 W 
-Factor de arranque = 1,3 
Pas = 5000 × 1,3 = 6500 w 
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    Paccesos = (superficie x alumbrado) 
-Superficie = 21,78 m² 
-Alumbrado fluorescente = 10W/m² 
Pac = 21,78 × 10 = 217,8 W 
 
     Pescalera = (superficie x alumbrado) 
-Superficie = 41 m² 
-Alumbrado fluorescente = 5 W/m² 
Pes = 41 × 5 = 205 W 
Pt = 103960 + 10909,8 + 6500 + 217,8 + 205 = 121792,6 W 
 
 
Cálculo de la sección de los conductores de la LGA y diámetro del tubo que los protege. 
-Cable unipolar de aluminio RV0,6/1KV-K 
-Longitud = 11 m 
-Conductividad del aluminio = 35 
- Cos α = 0,95 
- Trifásica 
- V = 400 
- ∆U = 0,5 % 
 
= 185,04 A ≈ 187 A ≈ Sección 150 mm2 
 
 
Según la tabla A-52-1 bis que además cumple con las sección mínima de 16 mm² para el 
aluminio según la ITC-BT-14. 
∆U = 0,5% de 400 V = 2 V 
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- Comprobación de la sección mínima. 
 
= 47,84 mm2 
 
- Comprobación de la caída de tensión. 
 
= 0,38 V 
 
Sf > 35 mm2                                    Sn = Stt = Sf/2 = 150/2 = 75 
 
-Linea general de alimentación: 
                                                                             3 x 150 mm² + 1 x 70 mm² 
                                                                                             Ø 160 mm² 
 
 
Cálculo de las secciones de las derivaciones individuales (DI) 
Planta Tipo - Vivienda A 
- Cables multipolares de cobre HD07KVZ1-K 
- Longitud = 11,9 
- Conductividad del cobre =56 
- Cos α = 0,85 
- Monofasica 
- V = 230 
- ∆U = 1% 
 
47,05 A ≈ 50 A ≈ Sección 10 mm2 
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Según la tabla A-52-1 bis que además cumple con las sección mínima de 6 mm² para el 
aluminio según la ITC-BT-15. 
 
- Comprobación de la sección mínima 
 
= 7,39 mm2 
 
- Comprobación de la caída de tensión 
 
= 1,7 V 
 
Sf ≤ 16 mm2                                    Sn = Stt = Sf    Sn=10    Stt=10 
- Derivación individual viviendas: 
                                                                              2 x 10 mm² + 10 mm² TT 
                                                                                                 Ø 25 mm 
 
 
Planta Tipo – Vivienda B 
- Cables multipolares de cobre HD07KVZ1-K 
- Longitud = 20,1 
- Conductividad del cobre =56 
- Cos α = 0,85 
- Monofasica 
- V = 230 
- ∆U = 1% 
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47,05 A ≈ 50 A ≈ Sección 10 mm2 
 
Según la tabla A-52-1 bis que además cumple con las sección mínima de 6 mm² para el 
aluminio según la ITC-BT-15. 
 
 
- Comprobación de la sección mínima 
 
= 12,48 mm2 ≈ 16 mm2 
 
- Comprobación de la caída de tensión 
 
 
1,79 V 
 
Sf ≤ 16 mm2                                    Sn = Stt = Sf    Sn=16    Stt=16 
- Derivación individual viviendas: 
                                                                                  2 x 16 mm² + 16 mm² TT 
                                                                                                  Ø 25 mm 
 
 
Instalación Interior. 
Desde los cuadros interiores de las viviendas parten las líneas de repartición de circuitos a 230 
V, bajo tubo de PVC corrugado, reforzado, en montaje empotrado a mecanismos, 
interruptores y enchufes. 
Se empleará código de cables numerados en los puntos de conexión, y cables de distintos 
colores para facilitar la identificación. Llevarán un hilo de tierra en la misma canalización que 
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los demás, y se conectará a todos los receptores, incluso y obligadamente a las armaduras de 
los puntos de luz. 
Los aseos y baños contarán con una red equipotencial que unirá las conducciones metálicas, 
(agua, calefacción, desagüe, gas), con todos los elementos metálicos accesibles, y se unirán al 
conductor de protección. 
Los mecanismos serán empotrados en caja de material plástico. Los interruptores, 
conmutadores y cruzamientos se montarán a 1,25 m del suelo y los enchufes a 0,3 m. En 
baños, los enchufes se situarán a 1,50 m del suelo. 
La Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-25 establece unos puntos de utilización 
mínimos para circuitos interiores. A continuación se compararán los colocados en la vivienda 
proyectada con la cumplimentación de la ITC: 
 
Planta tipo: 
VIVIENDA A 
 
Estancia Circuito Elemento Nº Elementos Cumple ITC 
Vestíbulo C1 Timbre 1 SI 
C2 Punto de luz 1 SI 
Distribuidor C1 Punto de luz 4  SI 
C2 Base 16 A 3 SI 
Estar - Comedor C1 Punto de luz 4 SI 
C2 Base 16 A 7 SI 
Baño  C1 Punto de luz 2 SI 
C5 Base 16 A 1 SI 
Aseo 1 C1 Punto de luz 2 SI 
C5 Base 16 A 1 SI 
Aseo 2 C1 Punto de luz 2 SI 
C5 Base 16 A 1 SI 
Cocina C1 Punto de luz 4 SI 
C2 Base 16 A 2 SI 
C3 Base 25 A 2 SI 
C4 Base 20 A 3 SI 
Dormitorio 1 C1 Punto de luz 2 SI 
C2 Base 16 A 5 SI 
Dormitorio 2 C1 Punto de luz 1 SI 
C2 Base 16 A 4 SI 
Dormitorio 3 C1 Punto de luz 1 SI 
C2 Base 16 A 4 SI 
Dormitorio 4 C1 Punto de luz 1 SI 
C2 Base 16 A 4 SI 
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VIVIENDA B 
 
Estancia Circuito Elemento Nº Elementos Cumple ITC 
Vestíbulo C1 Timbre 1 SI 
C2 Punto de luz 1 SI 
Distribuidor C1 Punto de luz 4  SI 
C2 Base 16 A 3 SI 
Estar - Comedor C1 Punto de luz 4 SI 
C2 Base 16 A 7 SI 
Baño  C1 Punto de luz 2 SI 
C5 Base 16 A 1 SI 
Aseo 1 C1 Punto de luz 2 SI 
C5 Base 16 A 1 SI 
Aseo 2 C1 Punto de luz - - 
C5 Base 16 A - - 
Cocina C1 Punto de luz 4 SI 
C2 Base 16 A 2 SI 
C3 Base 25 A 2 SI 
C4 Base 20 A 3 SI 
Dormitorio 1 C1 Punto de luz 2 SI 
C2 Base 16 A 5 SI 
Dormitorio 2 C1 Punto de luz 1 SI 
C2 Base 16 A 4 SI 
Dormitorio 3 C1 Punto de luz 1 SI 
C2 Base 16 A 4 SI 
Dormitorio 4 C1 Punto de luz 1 SI 
C2 Base 16 A 4 SI 
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7.7. CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
 
Descripción de la instalación 
El tipo de preinstalación consiste en una red de conductos de distribución de aire ubicados en 
el falso techo de la vivienda (como vemos en los planos, toda la vivienda está dotada de 25cm 
de falso techo), y una estancia para albergar el equipo de climatización. En nuestro caso 
tenemos dos equipos por vivienda, dado que el ancho de pasillo nos limitaba la dimensión del 
conducto, por lo que se dispone una máquina en el baño y otra en el aseo de ambas viviendas, 
a partir de las cuales climatizamos la vivienda. 
La preinstalación de climatización de las viviendas se realiza para un sistema de refrigerante 
variable VRV, que en términos prácticos es un sistema partido, con una unidad interior en cada 
vivienda y una exterior monocompresora para cada vivienda (en nuestro caso, dos por 
vivienda) ubicadas en la cubierta según comprobamos en los planos que se adjuntan. 
Ambas unidades se unen por las dos tuberías correspondientes que se necesitan para cerrar el 
circuito de refrigerante. La de menos diámetro transportará el refrigerante en forma de líquido 
a partir del compresor. La otra, de un diámetro mayor, transportará el refrigerante en forma 
de gas. 
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Conductos y accesorios 
Se instalarán conductos realizados a partir de paneles de lana de vidrio de alta densidad, 
aglomerada con resinas termoendurecibles. El conducto se conforma a partir de estas 
planchas, conrtándolas y doblándolas para obtener la sección deseada. Las planchas a partir de 
las cuales se fabrican los conductos se suministran con un doble revestimiento: 
- La cara que constituirá la superficie externa del conducto está recubierta por un 
complejo de aluminio reforzado, que actúa como barrera de vapor y proporciona 
estanqueidad al conducto. 
- La cara que constituirá el interior del conductlo, dispondrá de un revestimiento de 
aluminio, un velo de vidrio, o bien un tejido de vidio, según las características que se 
deseen exigir al conducto. 
Estos conductos garantizan un rebordeado exclusivo del canto macho, prolongando la 
protección de complejo interior de aluminio. De esta forma se obtiene una unión perfecta 
entre tramos, sin discontinuidad en el revestimiento interior. El revestimiento interior permite 
la absorción acústica por parte de la lana de vidrio. 
La distribución de los conductos se realizará a través del distribuidor de las viviendas, desde las 
unidades interiores instaladas (ubicadas en los baños y aseos de las viviendas) hasta las rejillas 
de impulsión en cada estancia. 
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El retorno se realizará a través del plenum que es el espacio que queda entre el forjado de la 
planta superior y el falso techo de la vivienda. El aire pasa por las rejillas de retorno y vuelve 
por el plenum, el cual puede ser atravesado por otras conducciones del resto de instalaciones 
de la vivienda, siempre que sean ejecutadas de acuerdo a su reglamentación específica.  
 
PREDIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN 
Partimos de los datos de dimensiones de nuestra vivienda, ya que son necesarios para el 
cálculo: 
DATOS 
 
  Altura planta(m): 2,75 
Altura puertas(m): 2,20 
Altura ventanas(m): 1,00 
Puerta de madera   
Ventana metálica con cristal    
Nº personas  por estancia:  1,00 
Luminarias bajo voltaje 2x100 200,00 
Coefiente climalit 6+6:  0,72 
 
K (w/m2·ºC) 
Fachada 0,63 
Tab interior 1,37 
Carp. Metálica 4,70 
Carp. Madera 0,14 
Forjado cubierta 1,20 
Forjado de suelo 1,20 
Medianeria 0,51 
 
Superficies Ancho Alto  Total Superficies Ancho Alto Total 
Suelo 3,70 2,65 9,81 Ventana N 0,00 1,00 0,00 
Techo  3,70 2,65 9,81 Ventana S 1,45 1,00 1,45 
Pared N 2,65 2,75 5,48 Ventana E 0,00 1,00 0,00 
Pared S 2,65 2,75 5,84 Ventana O 0,00 1,00 0,00 
Pared E 4,98 2,75 13,70         
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Pared O 3,70 2,75 10,18         
Puerta N 0,82 2,20 1,80         
Puerta S 0,00 2,20 0,00         
Puerta E 0,00 2,20 0,00         
Puerta O 0,00 2,20 0,00         
 
Predimensionado de cargas: 
Actividad a acondicionar Refrigeración (W/m2) Potencia 
Eléctrica(W/m2) 
Viviendas 116,00 64,00 
Oficinas 140,00 78,00 
Locales comerciales 163,00 91,00 
Hoteles(habitaciones) 140,00 78,00 
Restaurantes 360,00 200,00 
Teatros 244,00 136,00 
Museos 175,00 97,00 
 
Superficie a calcular(m2): 9,81 
W/m2 según actividad: 116,00 
Potencia predimensionada(w): 1.137,38 
 
Según la potencia calorífica que obtengamos por del predimensionamiento, de la siguiente 
tabla sacaremos el dimensionado de los conductos 
Dimensionado de los conductos 
Potencia calorífica (W) ɸ en cm Lados cm Lados cm 
1.800,00 20,00 20x20 25x15 
3.060,00 25,00 25x25 30x20 
4.860,00 35,00 30x30 40x25 
9.360,00 40,00 35x35 50x30 
16.200,00 50,00 45x45 60x35 
23.400,00 60,00 55x55 75x40 
36.000,00 70,00 65x65 95x45 
50.400,00 80,00 75x75 110x50 
64.800,00 90,00 85x85 125x55 
86.400,00 100,00 95x95 145x60 
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Del predimensionado obtenemos un dimensionado de conducto de 20x20. Lo seleccionamos 
cuadrado porque de esta manera aprovechamos más el espacio del falso techo que eligiéndolo 
circular, ya que el espacio es reducido (25cm). 
 
El siguiente paso es el dimensionado de cargas: 
Según el emplazamiento del edificio y la temperatura que se puede dar en esta zona de la 
Región de Murcia en verano e invierno, obtenemos nuestro dimensionado de cargas: 
Climatizado Invierno Verano  No Climat. Invierno Verano Hrelat. Ext. 0,60 
Exterior 7,00 32,00 Interior 15,00 27,00 Hrelat. Int. 0,50 
 
Coeficientes 
de 
mayoracion 
acumulables            
    N S E O 
Por orientacion  1,15 1,00 1,10 1,05 
Por habitaciones a más de una fachada 1,05 
Por viento en zonas muy expuestas 1,10 
Por intermitencia en el funcionamiento 1,10 
 
Pérdidas 
paramentos 
INVIERNO VERANO 
 S  (m2) K(w/m2k) ∆T (ºc) Pp (W)  S  (m2) K ∆T (ºc) Ganancias(W) 
Suelo 9,81 1,20 0,00 0,00 9,81 1,20 0,00 0,00 
Techo  9,81 1,20 16,00 188,26 9,81 1,20 9,00 105,89 
Pared N 5,48 1,37 0,00 0,00 5,48 1,37 0,00 0,00 
Pared S 5,84 0,63 16,00 58,84 5,84 0,63 9,00 33,10 
Pared E 13,70 0,63 16,00 138,05 13,70 0,63 9,00 77,65 
Pared O 10,18 0,63 16,00 102,56 10,18 0,63 9,00 57,69 
Puerta N 1,80 0,14 8,00 2,02 1,80 0,14 4,00 1,01 
Puerta S 0,00     0,00 0,00 0,00   0,00 
Puerta E 0,00     0,00 0,00 0,00   0,00 
Puerta O 0,00     0,00 0,00 0,00   0,00 
Ventana N 0,00     0,00 0,00 0,00   0,00 
Ventana S 1,45 4,70 16,00 109,04 1,45 4,70 9,00 61,34 
Ventana E 0,00 4,70 16,00 0,00 0,00 4,70 9,00 0,00 
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Ventana O 0,00     0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
        598,77       336,68 
 
 
Pérdidas por las renovaciones de aire(W) 1.200,00 10,00 1,00 0,00 
Ganancias totales(W) 1.776,01           
Ganancia solar (W) SXRxFr 0,00 510,00 0,72 1,45 321,00 
Ganancia por renovación de aire Grs+Grl 1.200,00 10,00 1,00 0,00 
Ganancia por estancia de personas Ges+Gel 1,00 65,00 1,00 55,00 
 
Del dimensionado obtenemos una potencia de 1.776,01W; la comparamos con la obtenida del 
predimensionado 1.137,38W. 
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A partir de los datos obtenidos: 
- Caudal de refrigeración = 0.000055 x 1776, = 0.10 
- Caída de presión 0.50 Pa/m 
- Potencia del predimensionado = 1137.38W 
- Potencia del dimensionado = 1776.01W 
Nos vamos a los ábacos que observamos en este apartado y obtenemos la sección de nuestro 
conducto, en nuestro caso: 
SECCIÓN 25x20 cm 
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7.8. CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
 
Descripción de la instalación 
Para la instalación de calefacción se ha optado por un sistema de radiadores que básicamente 
consiste en: una tubería que une la caldera mixta centralizada con el circuito de radiadores de 
la vivienda para su alimentación, otra tubería recoge el agua de la instalación para devolverla a 
la caldera, y una última tubería realiza el retorno desde el punto más desfavorable, o el 
radiador más lejano, hacia la caldera de nuevo. 
 
Como indican los planos, en las estancias de gran superficie se disponen dos o más radiadores, 
para cubrir la calefacción de toda la zona. 
El servicio de calefacción de la vivienda se regula mediante un termostato colocado en el salón 
comedor como local más amplio y de mayor carga térmica, garantizando así una correcta 
regulación de temperatura que se conseguirá con un correcto equilibrado hidráulico y térmico 
en cada una de las viviendas y radiadores de cada local. 
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7.9. CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Descripción de la instalación 
La instalación de extinción y prevención de incendios cumplirá con los requisitos  establecidos 
en el DB SI, Seguridad en caso de Incendio del CTE. Dicha normativa se aplicará a todo el 
edificio, diferenciando dos clases de usos, uno RESIDENCIAL VIVIENDA y otro APARCAMIENTO. 
 
Las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio son las siguientes: 
- Reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños 
derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las 
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
- Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que 
establecen en los apartados de este documento. 
- El documento básico DB SI, especifica parámetros  objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad, propios del requisito básico de seguridad en caso de 
incendio. 
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Para un uso residencial, la tabla 1.1 define: 
DOTACIÓN PROYECTO  
Columna seca si la altura de evacuación excede de 24m 24 > 22 m No  procede 
Sistema de detección y de alarma de incendios si la 
altura de evacuación excede de 50m 
50 > 22 m No procede 
Hidrantes exteriores, uno si la superficie total 
construida está comprendida entre 5.000 y 10.000 m2 y 
uno más adicional por cada 10.000 m2 
1.681,50 m2 No procede 
 
Para un uso aparcamiento, la tabla 1.1 define: 
AURORA HERNÁNDEZ CANO   
PROYECTO FIN DE GRADO   
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 2013/2014   
 
  ANEJOS A LA MEMORIA 
 
312 
 
DOTACIÓN PROYECTO  
Bocas de incendio equipadas si la superficie construida 
excede de 500 m2. Se excluyen los aparcamientos 
robotizados  
500 < 671,40 m2 Se precisa 
una BIE en el 
garaje 
Columna seca si existen más de tres plantas bajo 
rasante o más de cuatro sobre rasante con tomas en 
todas sus plantas 
3 plantas bajo rastante > 
1 planta bajo rasante 
No procede 
Sistema de detección de incendio. En aparcamientos 
convencionales cuya superficie construida exceda de 
500 m2. Los aparcamientos robotizados dispondrán de 
pulsadores de alarma en todo caso 
500 < 671,40 m2 Se precisa 
sistema de 
detección de 
incendio 
Hidrantes exteriores, uno si la superficie total 
construida está comprendida entre 1.000 y 10.000 m2 y 
uno más adicional por cada 10.000 m2 
1.681,50 m2 No procede 
Instalación automática de extinción en todo 
aparcamiento robotizado 
Aparcamiento 
convencional 
No procede 
Sistema de detección de monóxido de carbono, cuando 
el aparcamiento disponga de más de 5 plazas 
Más de 5 plazas Se precisa 
sistema de 
detección de 
CO 
 
Por lo tanto, las dotaciones necesarias para el conjunto del edificio serán: 
DOTACIONES 
Extintor portátil de polvo polivalente ABC, uno cada 15m de recorrido en cada planta 
Extintor portátil de dióxido de carbono, en zonas de riesgo especial (local de contadores de 
electricidad) 
Sistema de detección de monóxido de carbono en garaje 
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Extintores 
El extintor manual se considera elemento básico para un primer ataque a los conatos de 
incendio que puedan producirse en los edificios. 
Los extintores serán del tipo homologado por el Reglamento de aparatos a presión y UNE 23 
110 con su eficacia grabada en el exterior y equipados con manguera, boquilla direccional y 
dispositivo de interrupción de salida del agente extintor a voluntad del operador. 
Se colocarán en zonas fácilmente visibles y accesibles, próximos a los puntos de mayor 
probabilidad de iniciarse el incendio y próximos a las salidas. 
Se fijarán mediante soportes a paramentos verticales de forma tal que su extremo superior se 
encuentre a una altura inferior a 1.70 m medido desde el nivel del pavimento terminado y 
estarán debidamente señalizados. 
Se encontrarán siempre en perfecto estado de carga y funcionamiento. Además, se instalarán 
extintores de CO2 para fuego eléctrico, en el cuarto de contadores. 
 
Sistema de detección de monóxido (CO) 
Este sistema consiste en una serie de equipos electrónicos capaces de detectar, en todo 
momento, la presencia de monóxido de carbono CO y medir su concentración exacta. 
Cuando llega a una determinada concentración (100 p.p.m. en nuestro caso, ya que no se 
prevén trabajadores en esta zona) el sistema envía una señal para activar la extracción de 
humos (ventilación) e incluso disparar una alarma, en función del nivel de concentración de CO 
detectado. 
En aparcamientos con más de 5 plazas o de más de 100 m2 útiles, debe disponerse un sistema 
de detección de monóxido de carbono que active los aspiradores mecánicos cuando se alcance 
una determinada concentración. 
- Detectores. Se instalan a una altura de unos 150-180 cm del suelo en los paramentos 
verticales. Su superficie de protección es de 300 m2, por lo que para nuestro garaje 
colocaremos 4 detectores que cubran los más de 600m2 de superficie que tenemos. 
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- Pulsadores. Se instalan pulsadores para la activación manual de la extracción del aire 
- Sirenas. Se instala una sirena próxima a la puerta de acceso al distribuidor de planta 
sótano 
- Central de detección de monóxido. Es el elemento que se encarga de gestionar el 
sistema y donde se van a poder configurar algunos parámetros. Está dividida en zonas 
de detección para poder sectorizar la activación de la ventilación. Para cada zona, la 
central nos indica continuamente la concentración de CO en partes por millón (p.p.m.) 
del detector que tenga la lectura más alta en ese momento. 
Señalización de los medios de protección 
Se señalizarán los medios de protección contra incendios de utilización manual, de tal forma 
que, la señal y el medio resulte fácilmente visible. 
Las señales serán las definidas en la Norma UNE 23 033 y su tamaño será el indicado en la 
Norma UNE 81 501. 
Por otra parte, el edificio dispone de los medios de evacuación adecuados para que los 
ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones 
de seguridad, facilitando al mismo tiempo la intervención de los equipos de rescate y de 
extinción de incendios. 
A continuación vemos distintas señales que se dispondrán en los lugares correspondientes: 
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7.10. CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
 
El diseño de esta instalación se basa en el documento básico HS del CTE, en su apartado 3: 
calidad del aire interior. 
 
La ventilación es necesaria en los edificios por diversas razones 
De cara al edificio 
- Para preservar la construcción controlando las concentraciones de vapor de agua, 
fuente de condensaciones y moho en los puntos más fríos de la vivienda. 
De cara a los ocupantes 
- Por salubridad, controlando las concentraciones de contaminantes para la salud 
producidos por: 
o El metabolismo de las personas (respiración, transpiración,…) 
o La actividad de las personas (fumar, uso de productos de limpieza, cocción,…) 
o Los componentes de la construcción (pinturas, pegamentos, revestimientos,…) 
- Por confort, controlando conectraciones de contaminantes molestos para el bien 
estar: 
o Olores 
o Humedad relativa 
Descripción general 
El sistema de ventilación que se adapta al edificio es el de ventilación híbrida, el cual consiste 
en un funcionamiento basado en: 
- Cuando las condiciones de viento, presión y temperatura ambiental son favorables 
para permitir su funcionamiento, el sistema funcionará como ventilación natural 
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- Cuando las condiciones de viento, presión  y temperatura son desfavorables, el 
sistema funcionará como ventilación mecánica 
La puesta en marcha de los ventiladores puede realizarse según alguno de los tres sistemas 
siguientes: 
- Por temperatura 
- Por velocidad del aire 
- Por temporización 
Para llevar a cabo este tipo de ventilación, se disponen de conductos de ventilación natural 
(shunts) en las zonas de extracción de las viviendas, cuyos extractores disponen de un 
ventilador que entra en funcionamiento automáticamente cuando no se produce un tiro 
natural suficiente de los shunts. Estos conductos sobresalen de la cubierta para una correcta 
extracción. 
 
 
Condiciones generales de los sistemas de ventilación 
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Las viviendas deben disponer de un sistema general de ventilación que puede ser híbrida o 
mecánica con las siguientes características 
- El aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ellos los salones, 
dormitorios y salas de estar deben disponer de aberturas de admisión; los aseos, 
cocinas y baños deben disponer de aberturas de extracción; las particiones situadas 
entre los locales con admisión y los locales con extracción deben disponer de 
aberturas de paso.  
 
- Como aberturas de admisión, se dispondrán aberturas dotadas de aireadores o 
aperturas fijas de la carpintería, como son los dispositivos de microventilación con una 
permeabilidad al aire según UNE EN 12207:2000 en la posición de apertura de clase 1 
o superior; no obstante, cuando las carpinterías exteriores sean de clase 1 de 
permeabilidad al aire según UNE EN 12207:2000 pueden considerarse como aberturas 
de admisión las juntas de apertura 
- En ventilación híbrida las aberturas de admisión deben comunicar directamente con el 
exterior 
- Los aireadores deben estar a una distancia del suelo de más de 1.80m 
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- Cuando algún local con extracción esté compartimentado, deben disponerse aberturas 
de paso entre los compartimentos; la abertura de extracción debe disponerse en el 
compartimento más contaminado que, en el caso de aseos y cuartos de baños, es 
aquel en el que está situado el inodoro, y en el caso de cocinas es aquel en el que está 
situada la zona de cocción; la abertura de paso que conecta con el resto de la vivienda 
debe estar  situada en el local menos contaminado. 
- Las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción y deben 
disponerse a una distancia del techo menor que 200mm y a una distancia de cualquier 
rincón o esquina vertical mayor que 100mm 
- Un mismo conducto de extracción puede ser compartido por aseos, baños, cocinas y 
trasteros. 
Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción 
mecánica para los vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello debe colocarse un 
extractor conectado a un conducto de extracción independiente de los de la ventilación 
general de la vivienda que no puede utilizarse para la extracción de aire de locales de otro uso. 
Cuando este conducto sea compartido por varios extractores, cada uno de éstos debe estar 
dotado de una válvula automática que mantenga abierta su conexión con el conducto sólo 
cuando esté funcionando o de cualquier otro sistema antirrevoco. 
La ventilación de baños y aseos que no ventilen directamente al exterior lo hacen  por medio 
de shunt, que comunican con el exterior mediante su prolongación de 2 metros por encima del 
pavimento de la cubierta. El entronque de los conductos al colector principal se realizará de 
modo que forme un ángulo menor de 45º. Irán revestidos de fábrica de ladrillo hueco doble de 
dimensiones 24 x 11,5 x 7 cm. 
 
Aparcamiento 
Para las zonas de estacionamiento de la planta sótano se coloca un sistema de ventilación 
forzada. 
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Consiste en una red de conductos dotados de un aspirador mecánico que extrae 
continuamente el aire. Esta red de conductos, realizará la extracción por las zonas comunes del 
edificio hasta llegar a la cubierta, donde sobresale por encima de cualquier punto, para así 
evitar que los humos procedentes del garaje puedan acceder a las viviendas por el resto de 
shunts que sobresalen en cubierta. 
Además, en nuestro caso el aparcamiento excede del número de plazas especificado, por lo 
que es necesario disponer de un sistema de detección de monóxido de carbono que active 
automáticamente el o los aspiradores mecánicos cuando se alcance una concentración de 50 
p.p.m.. en aparcamientos donde se prevea que existan empleados y una concentración de 100 
p.p.m. en caso contrario; por tanto para nuestro sistema escogeremos la segunda opción. 
 
Condiciones particulares de los elementos de ventilación 
Aberturas y bocas de ventilación 
- Pueden utilizarse como abertura de paso un aireador o la holgura existente entre las 
hojas de las puertas y el suelo 
- Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior deben disponerse de tal forma 
que se evite la entrada de agua de lluvia o estar dotadas de elementos adecuados para 
el mismo fin 
- Al tratarse de ventilación híbrida, la boca de expulsión debe ubicarse en la cubierta del 
edificio a una altura sobre ella de 1m como mínimo y debe superar las siguientes 
alturas según su emplazamiento: 
o La altura de cualquier obstáculo que es´te a una distancia comprendida entre 2 
y 10m 
o 1,3 veces la altura de cualquier obstáculo que esté a una distancia menos o 
igual que 2m 
o 2m en cubiertas transitables 
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Conductos de admisión 
- Los conductos deben tener sección uniforme y carecer de obstáculos en todo su 
recorrido 
- Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y deben ser 
practicables para su registro y limpieza cada 10m como máximo en todo su recorrido 
Conductos de extracción para ventilación híbrida 
- Cada conducto de extracción debe disponer de un aspirador híbrido situado después 
de la última abertura de extracción en el sentido del flujo del aire 
- Los conductos deben ser verticales 
- Si los conductos son colectivos no deben servir a más de 6 plantas. Los conductos de 
las dos últimas plantas deben ser individuales. La conexión de las aberturas de 
extracción  con los conductos colectivos debe hacerse a través de ramales verticales 
cada uno de los cuales debe desembocar en el conducto inmediatamente por debajo 
del ramal siguiente 
- Los conductos deben tener sección uniforme y carecer de obstáculos en todo su 
recorrido 
- Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deben 
cumplir las conducciones de resistencia a fuego del apartado 3 del documento básico 
SI 1 
- Los conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y deben ser 
practicables para su registro y limpieza en la coronación 
- Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado 
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1.1.- Movimiento de tierras en edificación 
1.1.1.- Desbroce y limpieza 
1.1.1.1 M² Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar 
de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas 
caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el 
espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la 
maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. 
 
 
    
      Total m²  ......: 26,00 29,71 772,46 
 
 
  
 
Total 
 
772,46 
 
0,63 
 
486,65 
Total subcapítulo 1.1.1.- Desbroce y limpieza: 486,65€ 
1.1.2.- Excavaciones 
1.1.2.1 M³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos de más de 2 m de profundidad, que en 
todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en suelo de arcilla semidura, con medios 
mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso, transporte de la 
maquinaria, formación de rampa provisional para acceso de la maquinaria al fondo de la excavación y su 
posterior retirada, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Losas 1 29,71 26  4,22      3259,78 
Hormigón de limpieza 1 29,71 26  0,10       77,25 
          
     Total 3337,03 2,79    9310,31 
Total subcapítulo 1.1.2.- Excavaciones: 9310,31€ 
1.1.3.- Transportes 
1.1.3.1 M³ Transporte de tierras con camión de 12 t de los productos procedentes de la excavación de cualquier 
tipo de terreno dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para la carga mecánica, ida, 
descarga y vuelta. Sin incluir la carga en obra. 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Tierra seleccionada para relleno 1 26 29,71  4,32         
             3337,03 
      Total 3337,03 0,86 2869,85 
Total subcapítulo 1.1.3.- Transportes: 2869,85 
Total subcapítulo 1.1.- Movimiento de tierras en edificación: 12.666,81 
1.2.- Red de saneamiento horizontal 
1.2.1.- Acometidas 
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1.2.1.1 M Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o 
pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas 
residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 
mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso 
demolición y levantado del firme existente y posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, 
sin incluir la excavación previa de la zanja, el posterior relleno principal de la misma ni su conexión con 
la red general de saneamiento. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Residuales 1 4,00       4,000     
Pluviales 1 4,00       4,000     
            8,000 8,000 
      
Total m  ......: 8,000 87,47 699,76 
 
1.2.1.2 Ud Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del 
municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la 
acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo 
compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con 
junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de 
estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados 
en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación. 
    
      Total Ud  ......: 2,000 167,92 335,84 
Total subcapítulo 1.2.1.- Acometidas: 1.035,60 
1.2.2.- Sistemas de evacuación de suelos 
1.2.2.1 Ud Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 75 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 
200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de 
montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado 
a la red general de desagüe y probado. 
 
    
      Total Ud  ......: 8,000 18,86 150,88 
1.2.2.2 M Suministro y colocación de canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 100 
mm de ancho y 85 mm de alto con rejilla entramada de acero galvanizado, clase B-125 según UNE-EN 
124, de 1000 mm de longitud, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de 
espesor. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar, elementos de 
sujeción y sin incluir la excavación. Totalmente montada, conexionada a la red general de desagüe y 
probada. 
I 
 
    
      Total m  ......: 4,000 45,11 180,44 
Total subcapítulo 1.2.2.- Sistemas de evacuación de suelos: 331,32 
Total subcapítulo 1.2.- Red de saneamiento horizontal: 1.366,92 
Total presupuesto parcial nº 1 Acondicionamiento del terreno : 14.033,73 
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2.1.- Regularización 
2.1.1.- Hormigón de limpieza 
2.1.1.1 M² Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de 
hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación 
previamente realizada. 
 
    
      Total m²  ......: 772,50 7,96 6.149,10 
Total subcapítulo 2.1.1.- Hormigón de limpieza: 6.149,10 
Total subcapítulo 2.1.- Regularización: 6.149,10 
2.2.- Contenciones 
2.2.1.- Muros de sótano 
2.2.1.1 M³ Formación de muro de sótano de hormigón armado de 30 cm de espesor medio, realizado con hormigón 
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
cuantía aproximada de 71,102 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. Montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado a una cara de los muros de hasta 3 m de altura, con paneles metálicos modulares 
con acabado tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de juntas, separadores, distanciadores 
para encofrados y accesorios, y tapado de orificios resultantes tras la retirada del encofrado. 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1 135,96 0,30 2,65   108,088     
            108,088 108,088 
      Total m³  ......: 108,088 232,01 25.077,50 
Total subcapítulo 2.2.1.- Muros de sótano: 25.077,50 
Total subcapítulo 2.2.- Contenciones: 25.077,50 
2.3.- Superficiales 
2.3.1.- Losas 
2.3.1.1 M³ Formación de losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 126,123 
kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, 
arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica de alambre en cortes 
de hormigonado, formación de foso de ascensor, separadores, pasatubos para paso de instalaciones, 
colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante y 
formación de juntas de hormigonado. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1 29,71 26  0,70   540,72     
              
      Total m³  ......: 540,72 205,81 111.286,00 
Total subcapítulo 2.3.1.- Losas: 111.286,00 
Total subcapítulo 2.3.- Superficiales: 111.286,00 
Total presupuesto parcial nº 2 Cimentaciones : 142.512,6
0 
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3.1.- Hormigón armado 
3.1.1.- Escaleras 
3.1.1.1 M² Formación de losa de escalera de hormigón armado de 20 cm de espesor, con peldañeado de 
hormigón; realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 30 kg/m². Incluso p/p de replanteo, montaje y 
desmontaje de sistema de encofrado recuperable con puntales, sopandas y tablones de madera. 
    
      Total m²  ......: 58,540 134,66 7.883,00 
Total subcapítulo 3.1.1.- Escaleras: 7.883,00 
3.1.2.- Vigas 
3.1.2.1 M³ Formación de viga descolgada de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 
264,398 kg/m³, situada en planta de hasta 3 m de altura libre. Montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Viga descolgada de hormigón armado 1 6,60 0,40 0,80 
Total 
 
2,11  
 
346,33 
2,11 
  
  
Total subcapítulo 3.1.2.- Vigas: 731,45 
3.1.3.- Losas macizas 
3.1.3.1 M² Formación de losa maciza inclinada, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 24 cm, de 
hormigón armado realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, 
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 29,71 kg/m²; montaje y desmontaje 
del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de 
madera tratada reforzada con varillas y perfiles. Remate en borde de losa con molde de poliestireno 
expandido para cornisa. Incluso p/p de nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos. Sin incluir 
repercusión de pilares. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Rampa de garaje (Planta baja) 1 4,00 5,00      20,00     
            20 20 
      Total m²  ......: 20 85,27 1705,4 
Total subcapítulo 3.1.3.- Losas macizas: 1.705,40 
3.1.4.- Forjados reticulares 
3.1.4.1 M² Formación de estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/20/IIIa fabricado en 
central, con un volumen total de hormigón en forjado y pilares de 0,177 m³/m², y acero UNE-EN 10080 
B 500 S en zona de ábacos, vigas, nervios, zunchos y pilares; compuesta de los siguientes 
elementos: FORJADO RETICULAR: horizontal, canto 30 = 25+5 cm; nervios de hormigón "in situ" de 
10 cm de espesor, intereje 80 cm; bloque de hormigón, para forjado reticular, 70x23x25 cm; capa de 
compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 
20x20 Ø 6-6 B 500 T UNE-EN 10080, incluso p/p de macizado de capiteles, refuerzo de huecos y 
zunchos perimetrales de planta, montaje y desmontaje del sistema de encofrado continuo con 
puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada reforzada con varillas y 
perfiles; PILARES: con altura libre de hasta 3 m, incluso p/p de montaje y desmontaje del sistema de 
encofrado recuperable de chapas metálicas. Remate en borde de forjado con molde de poliestireno 
expandido para cornisa. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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Planta baja 1 481,41 320,94      802,34     
Planta 1 1 252,23 135.82      388,04     
Planta 2 1 252,23 135.82      388,04     
Planta 3 1 252,23 135.82      388,04     
Planta 4 1 252,23 135.82      388,04     
Planta 5 1 252,23 135.82      388,04     
Planta 6 1 252,23 135.82      202,44     
Cubierta 1 252,23 135.82      202,44     
A descontar: huecos de escalera 7 -1,59 6.35      -55,58     
A descontar: rampas de garaje 1 -18,00 27.00      -45,00     
            3.046,84 3.046,84 
      Total m²  ......: 3.046,840 82,80 352.278,35 
Total subcapítulo 3.1.4.- Forjados reticulares: 352.278,35 
3.1.5.- Núcleos y pantallas 
3.1.5.1 M³ Formación de núcleo de hormigón armado para ascensor o escalera, de 30 cm de espesor medio, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 
10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 4,141 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas. 
Montaje y desmontaje del sistema de encofrado a dos caras de los muros de hasta 3 m de altura, con 
paneles metálicos modulares con acabado tipo industrial para revestir. Incluso p/p de formación de 
juntas, separadores, distanciadores para encofrados y accesorios, y tapado de orificios resultantes 
tras la retirada del encofrado.  
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Ascensores 2 2,00 0,25  25,80       25,80 
      Total m³  ......: 25,80 232,69 6.003,40 
Total subcapítulo 3.1.5.- Núcleos y pantallas: 6.003,40 
Total subcapítulo 3.1.- Hormigón armado: 268.601,60 
Total presupuesto parcial nº 3 Estructuras : 368.601,60 
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4.1.- Ventiladas 
4.1.1.- Hoja exterior de piedra natural 
4.1.1.1 M² Ejecución de hoja exterior en cerramiento de fachada ventilada de 3 cm de espesor, de placas de granito 
Gris Quintana, acabado pulido, de 60x40x3 cm, con anclajes puntuales, regulables en las tres 
direcciones, de acero inoxidable AISI 304, fijados al paramento soporte de hormigón o fábrica de ladrillo 
macizo o perforado (fck>=150 kp/cm²) con tacos especiales. Incluso p/p de mermas, roturas, formación 
de esquinas, peto de cubierta, formación de dinteles mediante piezas especiales de piedra natural 
sujetas al entramado metálico; vierteaguas, jambas y mochetas de piedra natural, juntas de dilatación, 
ejecución de encuentros y puntos singulares. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Fachada a la calle 1        513,02     
            513,02 513,02 
      Total m²  ......: 513,020 154,41 79.215,42 
Total subcapítulo 4.1.1.- Hoja exterior de piedra natural: 79.215,42 
4.1.2.- Hoja interior para revestir 
4.1.2.1 M² Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada ventilada de 1/2 pie de espesor, de fábrica de 
ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, formación de dinteles mediante vigueta prefabricada T-18, 
revestida con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, cajeado 
en el perímetro de los huecos para alojar los elementos de fijación de la carpintería exterior, juntas de 
dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Fachada a la calle 1        513,02     
      Total m²  ......: 513,02 24,07 12.348,40 
Total subcapítulo 4.1.2.- Hoja interior para revestir: 12.348,40 
Total subcapítulo 4.1.- Ventiladas: 91.563,81 
4.2.- Fábricas y trasdosados 
4.2.1.- Hoja exterior para revestir en medianera 
4.2.1.1 M² Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesor de fábrica, en cerramiento de medianera, de ladrillo 
cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento M-5, con apoyo 
mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado 
en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes 
sobre el forjado. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, encuentro con pilares, formación de esquinas, 
petos de cubierta, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Medianera 1        757,810     
            757,810 757,810 
      Total m²  ......: 757,810 18,93 14.345,34 
Total subcapítulo 4.2.1.- Hoja exterior para revestir en medianera: 14.345,34 
4.2.2.- Hoja interior para revestir en medianera 
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4.2.2.1 M² Ejecución de hoja interior de cerramiento de medianera de 7 cm de espesor, de fábrica de ladrillo 
cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de 
enjarjes, mermas, roturas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Medianera 1        757,810     
            757,810 757,810 
      Total m²  ......: 757,810 13,25 10.040,98 
Total subcapítulo 4.2.2.- Hoja interior para revestir en medianera: 10.040,98 
Total subcapítulo 4.2.- Fábricas y trasdosados: 24.386,32 
4.3.- Carpintería exterior 
4.3.1.- Aluminio 
4.3.1.1 M² Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color blanco con 60 micras de espesor mínimo 
de película seca, en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, formada por hojas fijas y 
practicables; certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama básica, sin premarco; 
compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles 
estructurales, herrajes de colgar, cerradura, manivela y abrepuertas, juntas de acristalamiento de EPDM, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Incluso p/p de, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de 
silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire 
según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del 
viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
    
      Total m²  ......: 3,000 137,72 413,20 
4.3.1.2 Ud Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 
micras, para conformado de ventana de aluminio, abisagrada practicable corredera, de 120x120 cm, serie 
media, formada por dos hojas, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado 
por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas de 1,5 mm 
de espesor mínimo en perfiles estructurales. Accesorios, herrajes de colgar y apertura, juntas de 
acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y 
utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 
y clasificación a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta tipo 
 
80         80,000 
    
            80,000 80,000 
      Total Ud  ......: 80,000 312,83 25.026,40 
Total subcapítulo 4.3.1.- Aluminio: 25.439,60 
Total subcapítulo 4.3.- Carpintería exterior: 25.439,60 
4.4.- Defensas de exteriores 
4.4.1.- Antepechos 
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4.4.1.1 M Antepecho formado por murete de 1,25 m de altura de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
hueco triple, para revestir, 24x11,5x11,5 cm, recibida con mortero de cemento M-7,5. Incluso enfoscado 
en ambas caras con mortero de cemento, pieza superior de coronación, p/p de ejecución de encuentros, 
pilastras de arriostramiento, piezas especiales, y roturas. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Azoteas 1        107,600     
            107,600 107,600 
      Total m  ......: 107,600 85,96 9.249,30 
Total subcapítulo 4.4.1.- Antepechos: 9.249,30 
 
 
 
4.4.2.- Barandillas 
4.4.2.1 M Suministro y colocación de barandilla recta de fachada de 100 cm de altura de aluminio anodizado color 
natural, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de perfil cuadrado de 40x40 mm 
y montantes de perfil cuadrado de 40x40 mm con una separación de 100 cm entre ellos; entrepaño para 
relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de aluminio perfil rectangular de 
30x15 mm y pasamanos de perfil curvo de 70 mm. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante 
atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de acero (incluida en este precio). Elaboración en 
taller y ajuste final en obra. 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Terraza 1 vivienda A 
 
Terraza 2 vivienda A 
 
Terraza 1 vivienda B 
 
Terraza 2 vivienda B 
1 
1 
1 
1 
9,50 
6,70 
7,80 
5,80 
       
    
            50,000 50,000 
      Total m  ......: 29,80 127,23 3.791,50 
Total subcapítulo 4.4.2.- Barandillas: 3.791,50 
4.4.3.- Puertas de garaje 
4.4.3.1 Ud Suministro y colocación de puerta enrollable para garaje, de lamas de aluminio extrusionado, 300x250 
cm, panel totalmente ciego, acabado blanco. Apertura manual. Incluso cajón recogedor forrado, torno, 
muelles de torsión, poleas, guías y accesorios, cerradura central con llave de seguridad y falleba de 
accionamiento manual. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
    
      Total Ud  ......: 1,000 2.107,80 2.107,80 
Total subcapítulo 4.4.3.- Puertas de garaje: 2.107,80 
4.4.4.- Persianas y capialzados 
4.4.4.1 Ud Suministro y montaje de persiana de lamas fijas prefabricada de hormigón de 20x40 cm, de color gris, 
recibida con mortero de cemento M-5. Totalmente montada. 
 
    
      Total Ud  ......: 1,000 22,94 22,94 
Total subcapítulo 4.4.4.- Persianas y capialzados: 22,94 
AURORA HERNÁNDEZ CANO   
PROYECTO FIN DE GRADO   
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 2013/2014   
 
   
MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 
Presupuesto parcial nº 4 Fachadas 
Nº Ud Descripción Medició
n 
Precio Importe 
 
332 
 
Total subcapítulo 4.4.- Defensas de exteriores: 15.171,54 
4.5.- Remates de exteriores 
4.5.1.- Albardillas 
4.5.1.1 M Formación de albardilla de mármol Blanco Macael para cubrición de muros, hasta 20 cm de anchura y 2 
cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, recibida con mortero de cemento hidrófugo M-10 
creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso rejuntado entre piezas y uniones con los 
muros con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural. 
 
    
      Total m  ......: 83,430 25,55 2.131,64 
Total subcapítulo 4.5.1.- Albardillas: 2.131,64 
4.5.2.- Vierteaguas 
4.5.2.1 M Formación de vierteaguas de caliza Capri, hasta 110 cm de longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de 
espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, con clara pendiente y empotrado en las jambas, 
cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con 
mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p de preparación y regularización del soporte con mortero 
de cemento hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de juntas 
especial para revestimientos de piedra natural. 
I 
 
    
      Total m  ......: 155,250 18,17 2.820,89 
Total subcapítulo 4.5.2.- Vierteaguas: 2.820,89 
4.5.3.- Umbrales 
4.5.3.1 M Formación de umbral para remate de puerta de entrada o balconera de mármol Blanco Macael, hasta 110 
cm de longitud, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, con 
clara pendiente y empotrado en las jambas, cubriendo el escalón de acceso en la puerta de entrada o 
balcón de un edificio, recibido con mortero de cemento hidrófugo M-10. Incluso p/p de preparación y 
regularización del soporte con mortero de cemento hidrófugo M-10, rejuntado entre piezas y uniones con 
los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural. 
 
    
      Total m  ......: 5,400 22,82 123,23 
Total subcapítulo 4.5.3.- Umbrales: 123,23 
Total subcapítulo 4.5.- Remates de exteriores: 5.075,76 
4.6.- Vidrios 
4.6.1.- Especiales: doble acristalamiento con cámara 
4.6.1.1 M² Doble acristalamiento Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", conjunto formado por vidrio exterior 
Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 6 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, fijada sobre carpintería con 
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N 
"SIKA", compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y 
señalización de las hojas. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Cocina 10 1,10 1      11,000     
Dormitorios 40 1,10 1      44,000     
Salón comedor 10 1,10 1      11,000     
Terrazas 10 2,00 1      20,000     
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            86,000 86,000 
      Total m²  ......: 86,000 35,93 3.089,98 
Total subcapítulo 4.6.1.- Especiales: doble acristalamiento con cámara: 3.089,98 
Total subcapítulo 4.6.- Vidrios: 3.089,98 
Total presupuesto parcial nº 4 Fachadas : 164.727,01 
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5.1.- Armarios 
5.1.1.- Puertas de madera 
5.1.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta de armario de una hoja de 180 cm de altura con altillo de 40 cm de 
50x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado en melamina, de color blanco; precerco de pino país de 
70x45 mm; tapetas de MDF, acabado en melamina de color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, 
acabado en melamina de color blanco de 90x12 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre 
y tirador sobre escudo largo de latón negro brillo, serie de diseño. Ajuste de la hoja, fijación de los 
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Vestíbulo 10         10,000     
            10,000 10,000 
      Total Ud  ......: 10,000 160,02 1.600,20 
5.1.1.2 Ud Suministro y colocación de puerta de armario de dos hojas de 180 cm de altura con altillo de 40 cm de 
50x1,9 cm, de tablero aglomerado, acabado en melamina, de color blanco; precerco de pino país de 
70x45 mm; tapetas de MDF, acabado en melamina de color blanco de 70x4 mm; tapajuntas de MDF, 
acabado en melamina de color blanco de 90x12 mm en la cara exterior. Incluso herrajes de colgar, cierre 
y tirador sobre escudo largo de latón negro brillo, serie de diseño. Ajuste de la hoja, fijación de los 
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Dormitorio principal 10         10,000     
Dormitorios 10         10,000     
            20,000 20,000 
      Total Ud  ......: 20,000 287,93 5.758,60 
Total subcapítulo 5.1.1.- Puertas de madera: 7.358,80 
5.1.2.- De instalaciones 
5.1.2.1 M² Suministro y montaje de carpintería de aluminio anodizado natural para puerta practicable con chapa 
opaca, perfilería para una o dos hojas, serie S-40x20, con marca de calidad EWAA-EURAS (QUALANOD); 
compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles 
estructurales, herrajes de colgar y apertura, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, 
accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral 
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra, cerradura triangular, rejillas de ventilación y ajuste 
final en obra. Totalmente montada. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Telecomunicaciones 1 1,00   2,00   2,000     
            2,000 2,000 
      Total m²  ......: 2,000 141,33 282,66 
5.1.2.2 Ud Suministro y colocación de puerta de registro cortafuegos pivotante homologada, EI2 60, de una hoja de 
38 mm de espesor, 430x430 mm de luz y altura de paso, acabado galvanizado con tratamiento antihuellas 
formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y 
montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco 
de acero galvanizado de 1 mm de espesor. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente 
montada. 
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  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Telecomunicaciones 12         12,000     
            12,000 12,000 
      Total Ud  ......: 12,000 117,89 1.414,68 
Total subcapítulo 5.1.2.- De instalaciones: 1.697,34 
Total subcapítulo 5.1.- Armarios: 9.056,14 
5.2.- Defensas interiores 
5.2.1.- Barandillas y pasamanos 
5.2.1.1 M Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de 
altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior de 40x40x2 mm, para recibir pasamanos de 
madera, y barandal inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 
cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y soldados entre sí, con pasamanos de 
madera de pino país, para barnizar, de 65x70 mm de sección fijado mediante soportes de cuadradillo de 
acero atornillados al bastidor, para escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta intermedia. 
Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de 
acero. Elaborada en taller y montada en obra. 
 
    
      Total m  ......: 46,190 121,85 5.628,25 
Total subcapítulo 5.2.1.- Barandillas y pasamanos: 5.628,25 
Total subcapítulo 5.2.- Defensas interiores: 5.628,25 
5.3.- Puertas de entrada a la vivienda 
5.3.1.- Acorazadas 
5.3.1.1 Ud Suministro y colocación de block de puerta de entrada a piso, acorazada normalizada, con luz de paso 
85,6 cm y altura de paso 203 cm. Compuesto de: hoja formada por una plancha de acero 
electrogalvanizado, plegada y reforzada por perfiles omega de acero verticales, acabado con tablero liso 
en ambas caras en madera de pino país; marco y premarco de acero electrogalvanizado y pintado en 
polvo de poliéster con ocho garras de acero antipalanca para anclar al hormigón recubiertos con 
tapajuntas en ambas caras; cerradura de seguridad de tres puntos frontales de cierre (10 pestillos) con 
bombillo de seguridad y burlete de goma y fieltro con cierre automático al suelo; bisagras fabricadas en 
perfil de acero; pernio y esfera de acero inoxidable con rodamientos; mirilla, pomo y tirador; cortavientos 
oculto en la parte inferior de la puerta con todos sus herrajes de colgar y seguridad restantes. Elaborado 
en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado. 
 
    
      Total Ud  ......: 10,000 799,38 7.993,80 
Total subcapítulo 5.3.1.- Acorazadas: 7.993,80 
Total subcapítulo 5.3.- Puertas de entrada a la vivienda: 7.993,80 
5.4.- Puertas de paso interiores 
5.4.1.- Metálicas 
5.4.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta de paso de una hoja de 38 mm de espesor, 700x1945 mm de luz y 
altura de paso, acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm de 
espesor con rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, plegadas, ensambladas y 
montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de 
espesor con garras de anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
. 
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      Total Ud  ......: 22,000 87,48 1.924,56 
Total subcapítulo 5.4.1.- Metálicas: 1.924,56 
5.4.2.- De madera 
5.4.2.1 Ud Suministro y colocación de puerta de paso, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero 
aglomerado, chapado con pino melis, barnizada en taller, con moldura de forma recta; precerco de pino 
país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas de 
MDF, con rechapado de madera, de pino melis de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, 
de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de 
los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Puertas de paso para baños y aseos 25         25,000     
Puertas de paso para dormitorios 40         40,000     
            65,000 65,000 
      Total Ud  ......: 65,000 191,11 12.422,15 
5.4.2.2 Ud Suministro y colocación de puerta de paso, vidriera, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero 
aglomerado, chapado con pino melis, barnizada en taller, con moldura de forma recta; precerco de pino 
país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas de 
MDF, con rechapado de madera, de pino melis de 70x10 mm en ambas caras; acristalamiento del 40% de 
su superficie, mediante una pieza de vidrio translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, con cantos 
biselados, colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería. Incluso, herrajes de 
colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, 
fijación de los herrajes, colocación y sellado del vidrio con silicona incolora, colocación de junquillos y 
ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Puertas de paso para cocina 10         10,000     
            10,000 10,000 
      Total Ud  ......: 10,000 218,84 2.188,40 
5.4.2.3 Ud Suministro y colocación de puerta de paso, vidriera 6-VE, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero 
aglomerado, chapado con pino melis, barnizada en taller, con moldura de forma recta; precerco de pino 
país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas de 
MDF, con rechapado de madera, de pino melis de 70x10 mm en ambas caras; acristalamiento del 40% de 
su superficie, mediante seis piezas de vidrio translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, con cantos 
biselados, colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería. Incluso, herrajes de 
colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón negro brillo, serie básica. Ajuste de la hoja, 
fijación de los herrajes, colocación y sellado del vidrio con silicona incolora, colocación de junquillos y 
ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Puertas de paso para comedor 10         10,000     
            10,000 10,000 
      Total Ud  ......: 10,000 284,27 2.842,70 
Total subcapítulo 5.4.2.- De madera: 17.453,25 
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5.4.3.- Resistentes al fuego 
5.4.3.1 Ud Suministro y colocación de puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm 
de espesor, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas 
de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia 
de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de 
espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado. 
Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
I 
 
    
      Total Ud  ......: 9,000 350,25 3.152,25 
Total subcapítulo 5.4.3.- Resistentes al fuego: 3.152,25 
Total subcapítulo 5.4.- Puertas de paso interiores: 21.655,26 
5.5.- Tabiques 
5.5.1.- Hoja para revestir 
5.5.1.1 M² Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, 
para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, nivelación y 
aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. 
I 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Tabiquería 1 553,29   2,55   1.410,89
0     
Separación entre recintos protegidos y recintos de actividad o de 
instalaciones 
1 9,14   2,55   23,307 
    
Separación entre recintos protegidos y recintos de actividad o de 
instalaciones 
1 9,14   2,55   23,307 
    
Separación entre recintos protegidos y recintos fuera de la 
unidad de uso 
1 76,81   2,55   195,866 
    
Separación entre recintos protegidos y recintos fuera de la 
unidad de uso 
1 76,81   2,55   195,866 
    
Separación entre recintos habitables y recintos fuera de la 
unidad de uso 
1 49,96   2,55   127,398 
    
            1.976,63
4 
1.976,634 
      Total m²  ......: 1.976,634 14,04 27.751,94 
5.5.1.2 M² Formación de hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado 
(panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, 
nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Separación entre recintos protegidos y recintos fuera de la 
unidad de uso 
1 76,81   2,55   195,866 
    
Separación entre recintos habitables y recintos fuera de la 
unidad de uso 
1 49,96   2,55   127,398 
    
            323,264 323,264 
      Total m²  ......: 323,264 22,81 7.373,65 
5.5.1.3 M² Formación de hoja de partición interior de 1/2 pie de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico perforado 
acústico, para revestir, 24x11x10 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, 
nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas, roturas, enjarjes, mochetas y limpieza. 
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  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Separación entre recintos protegidos y recintos de actividad o de 
instalaciones 
1 9,14   2,55   23,307 
    
            23,307 23,307 
      Total m²  ......: 23,307 22,34 520,68 
Total subcapítulo 5.5.1.- Hoja para revestir: 35.646,27 
Total subcapítulo 5.5.- Tabiques: 35.646,27 
5.6.- Ayudas 
5.6.1.- Recibidos 
5.6.1.1 Ud Recibido de plato de ducha de cualquier medida, mediante tabiques de apoyo de ladrillo cerámico hueco, 
recibido con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos para entregas en 
paramento vertical, retacado con arena, sellado de juntas, limpieza, protección con tablero de madera y 
eliminación del material sobrante. 
 
    
      Total Ud  ......: 20,000 96,73 1.934,60 
5.6.1.2 Ud Colocación y fijación de carpintería exterior de aluminio, acero o PVC de hasta 2 m² de superficie, 
mediante recibido al paramento de las patillas de anclaje con mortero de cemento hidrófugo M-5. Incluso 
p/p de replanteo, apertura y tapado de huecos para los anclajes, apuntalamiento, nivelación y aplomado. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  10         10,000     
  40         40,000     
  10         10,000     
  10         10,000     
            70,000 70,000 
      Total Ud  ......: 70,000 32,74 2.291,80 
Total subcapítulo 5.6.1.- Recibidos: 4.226,40 
Total subcapítulo 5.6.- Ayudas: 4.226,40 
Total presupuesto parcial nº 5 Particiones : 104.206,12 
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6.1.- Infraestructura de telecomunicaciones 
6.1.1.- Acometidas 
6.1.1.1 Ud Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y equipada 
con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario 
(PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y la 
infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación 
de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente montada, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral posterior. 
 
    
      Total Ud  ......: 1,000 306,34 306,34 
6.1.1.2 M Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de 
enlace inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación con un número 
de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 tubos (2 TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 mm 
de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, 
ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-
20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la 
excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la 
formación de la solera y el prisma de hormigón en masa, soportes separadores de tubos de PVC 
colocados cada 100 cm e hilo guía. Totalmente montada. 
 
    
      Total m  ......: 5,000 20,09 100,45 
Total subcapítulo 6.1.1.- Acometidas: 406,79 
6.1.2.- Canalizaciones de enlace 
6.1.2.1 M Suministro e instalación de canalización de enlace inferior fija en superficie entre el registro de enlace y 
el RITI, RITU o RITM, en edificación con un número de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4 
tubos (2 TBA+STDP, 2 reserva) de PVC rígido de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 
1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP 547. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e 
hilo guía. Totalmente montada. 
 
    
      Total m  ......: 8,000 21,54 172,32 
6.1.2.2 Ud Suministro e instalación de registro de enlace inferior formado por armario de 450x450x120 mm, para 
paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. 
Totalmente montado. 
 
    
      Total Ud  ......: 1,000 78,94 78,94 
6.1.2.3 M Suministro e instalación de canalización de enlace superior empotrada entre el punto de entrada general 
superior del edificio y el RITS, RITU o RITM, para edificio plurifamiliar, formada por 2 tubos de 
polipropileno flexible, corrugados de 40 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia 
al impacto 2 julios. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada. 
 
    
      Total m  ......: 4,000 7,03 28,12 
6.1.2.4 Ud Suministro e instalación de registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 mm, para 
paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con 
aislamiento interior, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas 
especiales y fijaciones. Totalmente montado. 
 
    
      Total Ud  ......: 1,000 79,45 79,45 
Total subcapítulo 6.1.2.- Canalizaciones de enlace: 358,83 
6.1.3.- Equipamiento para recintos 
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6.1.3.1 Ud Instalación de equipamiento completo para RITI, recinto inferior de instalaciones de telecomunicación, 
de hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de 
protección superficial con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la conexión 
del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión 
nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad 
de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 
interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, 
intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 2 interruptores 
automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de 
corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A) y de las bases de toma de corriente del 
recinto (16 A); un interruptor unipolar y 2 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con 
sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado 
interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo 
con portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. 
Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m desde la centralización de 
contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización por posibles compañías 
operadoras de servicios de telecomunicación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
    
      Total Ud  ......: 1,000 386,07 386,07 
6.1.3.2 Ud Instalación de equipamiento completo para RITS, recinto superior de instalaciones de telecomunicación, 
de hasta 20 puntos de acceso a usuario, en armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de 
protección superficial con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y con regletero para la conexión 
del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión 
nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad 
de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 
interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, 
intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 3 interruptores 
automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de 
corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A), de las bases de toma de corriente del 
recinto (16 A) y de los equipos de cabecera de la infraestructura de radiodifusión y televisión (16 A); un 
interruptor unipolar y 4 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de 
empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, 
de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; punto de luz en el techo con portalámparas 
y lámpara de 60 W y bloque de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de 
dos canalizaciones fijas en superficie de 25 m desde la centralización de contadores, mediante tubos 
protectores de PVC rígido, para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de 
telecomunicación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
    
      Total Ud  ......: 1,000 441,73 441,73 
Total subcapítulo 6.1.3.- Equipamiento para recintos: 827,80 
6.1.4.- Canalizaciones principales 
6.1.4.1 M Suministro e instalación de canalización principal fija en superficie, entre el RITI o RITM inferior y el RITS 
o RITM superior a través de las distintas plantas del edificio, en edificación de 10 PAU, formada por 5 
tubos (1 RTV, 1 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra óptica, 1 
reserva) de PVC rígido de 50 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al 
impacto 2 julios, con IP 547. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente 
montada. 
 
    
      Total m  ......: 26,150 33,23 868,96 
6.1.4.2 Ud Suministro e instalación de registro secundario formado por armario de 450x450x150 mm, para paso y 
distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento 
interior, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y 
fijaciones. Totalmente montado. 
 
    
      Total Ud  ......: 6,000 116,83 700,98 
Total subcapítulo 6.1.4.- Canalizaciones principales: 1.569,94 
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6.1.5.- Canalizaciones secundarias 
6.1.5.2 Ud Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo A, de poliéster reforzado, de 360x360x120 mm, 
para paso y distribución de instalaciones de ICT, con 6 entradas laterales preiniciadas e iguales en sus 
cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables multidiámetro para entradas de conductos 
de hasta 40 mm, para empotrar. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montada. 
 
    
      Total Ud  ......: 1,000 35,66 35,66 
6.1.6.- Canalizaciones interiores 
6.1.6.1 Ud Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por caja de plástico para empotrar 
en tabique y disposición del equipamiento principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. Incluso 
accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado. 
 
    
      Total Ud  ......: 10,000 50,55 505,50 
6.1.6.2 M Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda que 
une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 1 tubo de PVC 
flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 
julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. 
Totalmente montada. 
 
    
      Total m  ......: 431,800 1,46 630,43 
6.1.6.3 Ud Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo B, de poliéster reforzado, de 100x100x40 mm, 
para paso y distribución de instalaciones de ICT en canalizaciones interiores de usuario, con 3 entradas 
laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables 
multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm, para empotrar. Incluso accesorios, piezas 
especiales y fijaciones. Totalmente montada. 
 
    
      Total Ud  ......: 29,000 3,89 112,81 
6.1.6.4 Ud Suministro e instalación de caja de registro de paso tipo C, de poliéster reforzado, de 100x160x40 mm, 
para paso y distribución de instalaciones de ICT en canalizaciones interiores de usuario, con 3 entradas 
laterales preiniciadas e iguales en sus cuatro paredes, a las que se podrán acoplar conos ajustables 
multidiámetro para entradas de conductos de hasta 25 mm, para empotrar. Incluso accesorios, piezas 
especiales y fijaciones. Totalmente montada. 
 
    
      Total Ud  ......: 14,000 4,64 64,96 
6.1.6.5 Ud Suministro e instalación de registro de toma, realizado mediante caja universal empotrada provista de 
tapa ciega en previsión de nuevos servicios, para BAT o toma de usuario. Incluso accesorios, piezas 
especiales y fijaciones. Totalmente montada. 
 
    
      Total Ud  ......: 90,000 6,27 564,30 
Total subcapítulo 6.1.6.- Canalizaciones interiores: 1.878,00 
Total subcapítulo 6.1.- Infraestructura de telecomunicaciones: 5.104,22 
          
          
6.2.2.- Red de cables de pares de cobre 
6.2.2.1 Ud Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de pares, para red de distribución de 50 
pares, formado por un registro principal metálico de 450x450x120 mm provisto de 5 regletas de corte y 
prueba de 10 pares, con conexión por inserción y desplazamiento del aislante. Incluso carátulas 
identificativas, estructuras metálicas de montaje de regletas y accesorios. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
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      Total Ud  ......: 1,000 218,51 218,51 
6.2.2.2 Ud Suministro e instalación de punto de distribución para la segregación de 3 pares, colocado en el registro 
secundario y equipado con 1 regleta de corte y prueba, con capacidad para 5 pares cada una y tipo de 
conexión por inserción y desplazamiento del aislante, montadas cada una de ellas en el registro 
secundario. Incluso carátulas identificativas, soportes metálicos para regletas y accesorios. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
 
    
      Total Ud  ......: 2,000 8,37 16,74 
6.2.2.3 Ud Suministro e instalación de punto de distribución para la segregación de 6 pares, colocado en el registro 
secundario y equipado con 2 regletas de corte y prueba, con capacidad para 5 pares cada una y tipo de 
conexión por inserción y desplazamiento del aislante, montadas cada una de ellas en el registro 
secundario. Incluso carátulas identificativas, soportes metálicos para regletas y accesorios. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
 
    
      Total Ud  ......: 4,000 15,71 62,84 
6.2.2.4 M Suministro e instalación de cable de 50 pares (50x2x0,50 mm), categoría 3, con conductor unifilar de 
cobre, aislamiento de polietileno, pantalla de cinta de aluminio con hilo de drenaje y vaina exterior libre 
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos de 14,5 mm de diámetro de color verde. 
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
    
      Total m  ......: 26,150 15,19 397,22 
6.2.3.- Interfonía y vídeo 
6.2.3.1 Ud Instalación de videoportero para 10 viviendas compuesto de: placa exterior de calle con 10 pulsadores y 
telecámara B/N, distribuidores de vídeo, alimentador, abrepuertas y monitores con base de conexión. 
Incluso, cableado y cajas. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa 
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. 
 
    
      Total Ud  ......: 1,000 4.648,28 4.648,28 
Total subcapítulo 6.2.3.- Interfonía y vídeo: 4.648,28 
Total subcapítulo 6.2.- Audiovisuales: 9.340,90 
6.3.- Calefacción, climatización y A.C.S. 
6.3.1.- Calderas eléctricas 
6.3.1.1 Ud Suministro e instalación de caldera mural mixta eléctrica para calefacción y A.C.S., potencia de 4,5 kW, 
constituida por cuerpo de caldera, envolvente, vaso de expansión, bomba, termostato y todos aquellos 
componentes necesarios para su funcionamiento incorporados en su interior; incluso accesorios de 
fijación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
    
      Total Ud  ......: 1,000 1.737,18 1.737,18 
Total subcapítulo 6.3.1.- Calderas eléctricas: 1.737,18 
6.3.2.- Sistemas de conducción de agua 
6.3.2.1 M Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito 
primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor 
y 10/12 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para 
aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
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  1 50,00       50,000     
  1 50,00       50,000     
  1 2,50       2,500     
            102,500 102,500 
      Total m  ......: 102,500 19,67 2.016,18 
6.3.2.2 M Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito 
primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor 
y 13/15 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para 
aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1 2,50       2,500     
  1 2,50       2,500     
            5,000 5,000 
      Total m  ......: 5,000 20,33 101,65 
6.3.2.3 M Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito 
primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor 
y 16/18 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante 
coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con pintura protectora para 
aislamiento de color blanco. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1 2,50       2,500     
  1 2,50       2,500     
            5,000 5,000 
6.3.3.- Emisores por agua para climatización 
6.3.3.1 Ud Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 298,8 kcal/h, según UNE-
EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, compuesto 
de 4 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, en instalación de calefacción centralizada por 
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador automático, tapones, 
reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos 
aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Aseo 10         10,000     
            10,000 10,000 
      Total Ud  ......: 10,000 98,84 988,40 
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6.3.3.2 Ud Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 448,2 kcal/h, según UNE-
EN 442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, compuesto 
de 6 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, en instalación de calefacción centralizada por 
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador automático, tapones, 
reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos 
aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Baños 15         15,000     
Cocina 10         10,000     
Dormitorios 40         40,000     
Vestíbulo - pasillo 30         30,000     
            95,000 95,000 
      Total Ud  ......: 95,000 125,68 11.939,60 
6.3.3.3 Ud Suministro e instalación de radiador de aluminio inyectado, emisión calorífica 747 kcal/h, según UNE-EN 
442-1, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, compuesto de 
10 elementos, de 425 mm de altura, con frontal plano, en instalación de calefacción centralizada por 
agua, con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador automático, tapones, 
reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos 
aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Salón comedor 30         30,000     
            30,000 30,000 
      Total Ud  ......: 30,000 179,36 5.380,80 
6.3.3.4 Ud Suministro e instalación de radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, para cuartos de 
baño, gama básica, de 500x733 mm y emisión calorífica 358 kcal/h para una diferencia media de 
temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, en instalación de calefacción centralizada por agua, 
para instalación con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, p/p de accesorios de 
conexión y montaje, juego de soportes y anclajes de fijación a paramento, purgador y todos aquellos 
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
    
      Total Ud  ......: 10,000 214,00 2.140,00 
Total subcapítulo 6.3.3.- Emisores por agua para climatización: 20.448,80 
6.3.4.- Captación solar 
6.3.4.1 Ud Suministro e instalación de captador solar térmico formado por batería de 3 módulos, compuesto cada 
uno de ellos de un captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, 
superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, según 
UNE-EN 12975-2, compuesto de: panel de vidrio templado de bajo contenido en hierro (solar granulado), 
de 3,2 mm de espesor y alta transmitancia (92%), estructura trasera en bandeja de polietileno reciclable 
resistente a la intemperie (resina ABS), bastidor de fibra de vidrio reforzada con polímeros, absorbedor 
de cobre con revestimiento selectivo de cromo negro de alto rendimiento, parrilla de 8 tubos de cobre 
soldados en omega sin metal de aportación, aislamiento de lana mineral de 60 mm de espesor y uniones 
mediante manguitos flexibles con abrazaderas de ajuste rápido, colocados sobre estructura soporte 
para cubierta plana. Incluso accesorios de montaje y fijación, conjunto de conexiones hidráulicas entre 
captadores solares térmicos, líquido de relleno para captador solar térmico, válvula de seguridad, 
purgador, válvulas de corte y demás accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
    
      Total Ud  ......: 5,000 2.355,26 11.776,30 
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Total subcapítulo 6.3.4.- Captación solar: 11.776,30 
6.3.5.- Dispositivos de control centralizado 
6.3.5.1 Ud Suministro e instalación de centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar 
térmica, con protección contra sobretemperatura del captador solar, indicación de temperaturas y fallo 
técnico, y pantalla LCD retroiluminada, con sondas de temperatura. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
 
    
      Total Ud  ......: 1,000 626,29 626,29 
Total subcapítulo 6.3.5.- Dispositivos de control centralizado: 626,29 
6.3.6.- Sistemas de conducción de aire 
6.3.6.1 M² Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de 
alta densidad de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, revestido por sus dos caras, la exterior con un 
complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm 
de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, 
codos y derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de 
tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, 
limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
 
    
      Total m²  ......: 410,280 31,56 12.948,44 
6.3.6.2 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, con parte posterior de chapa de acero 
pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo 
de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación 
oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Dormitorios 40         40,000     
Cocina 10         10,000     
            50,000 50,000 
      Total Ud  ......: 50,000 53,91 2.695,50 
6.3.6.3 Ud Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, con parte posterior de chapa de acero 
pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo 
de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación 
oculta (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. Totalmente montada. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Salón comedor 20         20,000     
            20,000 20,000 
      Total Ud  ......: 20,000 88,39 1.767,80 
6.3.6.4 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales regulables individualmente, de 625x125 mm, fijación oculta (con marco de montaje 
de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de 
fijación. Totalmente montada. 
 
    
AURORA HERNÁNDEZ CANO   
PROYECTO FIN DE GRADO   
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 2013/2014   
 
   
MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 
Presupuesto parcial nº 6 Instalaciones 
Nº Ud Descripción Medició
n 
Precio Importe 
 
346 
 
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Dormitorios 40         40,000     
Cocina 10         10,000     
            50,000 50,000 
      Total Ud  ......: 50,000 54,06 2.703,00 
6.3.6.5 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales regulables individualmente, de 625x125 mm, fijación oculta (con marco de montaje 
de chapa de acero galvanizado), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y elementos de 
fijación. Totalmente montada. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Salón comedor 20         20,000     
            20,000 20,000 
      Total Ud  ......: 20,000 54,06 1.081,20 
Total subcapítulo 6.3.6.- Sistemas de conducción de aire: 21.195,94 
6.3.7.- Unidades autónomas de climatización 
6.3.7.1 M Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, 
formada por un tubo para líquido de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de 
espesor y un tubo para gas de 5/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 10 mm de 
espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de 
coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno, para 
una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C, suministrada en rollo, para conexión entre las unidades 
interior y exterior. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta 
aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, carga de gas refrigerante, accesorios, 
sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
    
      Total m  ......: 122,950 18,94 2.328,67 
6.3.7.2 M Suministro e instalación de canalización de protección de cableado, empotrada, formada por tubo de 
PVC flexible, corrugado, de 16 mm de diámetro nominal, con IP 545. Incluso p/p de abrazaderas y 
elementos de sujeción. Totalmente montada. 
 
    
      Total m  ......: 122,950 0,99 121,72 
6.3.7.3 M Suministro e instalación de cableado de conexión eléctrica de unidad de aire acondicionado formado 
por cable multipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 
4G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina 
termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso regletas de 
conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
 
    
      Total m  ......: 122,950 1,77 217,62 
6.3.7.4 M Suministro e instalación de red de evacuación de condensados, colocada superficialmente y fijada al 
paramento, formada por tubo flexible de PVC, de 16 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, que conecta 
la unidad de aire acondicionado con la red de pequeña evacuación, la bajante, el colector o el bote 
sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, sifón, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
 
    
      Total m  ......: 122,950 3,99 490,57 
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Total subcapítulo 6.3.7.- Unidades autónomas de climatización: 3.158,58 
Total subcapítulo 6.3.- Calefacción, climatización y A.C.S.: 117.436,44 
6.4.- Eléctricas 
6.4.1.- Puesta a tierra 
6.4.1.1 Ud Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 
23 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de 
toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de 
cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de 
hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras 
de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
 
    
      Total Ud  ......: 1,000 234,28 234,28 
6.4.1.2 Ud Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de 
cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos 
los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p de cajas 
de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
    
      Total Ud  ......: 15,000 39,83 597,45 
Total subcapítulo 6.4.1.- Puesta a tierra: 831,73 
6.4.2.- Cajas generales de protección 
6.4.2.1 Ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada con 
bornes de conexión, bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 160 A, 
esquema 7, para protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente aislante, 
precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica en UNE-EN 
60439-3, con grados de protección IP 43 según UNE 20324 e IK 08 según UNE-EN 50102, que se cerrará 
con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con 
cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida 
subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1         1,000     
  1         1,000     
            2,000 2,000 
      Total Ud  ......: 2,000 290,87 581,74 
Total subcapítulo 6.4.2.- Cajas generales de protección: 581,74 
6.4.3.- Líneas generales de alimentación 
6.4.3.1 M Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de 
protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de 
cobre, RZ1-K (AS) 3x70+2G35 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de 
polietileno de doble pared, de 160 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, 
suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta 
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la 
tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. 
Totalmente montada, conexionada y probada. 
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  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1        40,000     
            40,000 40,000 
      Total m  ......: 40,000 50,18 2.007,20 
Total subcapítulo 6.4.3.- Líneas generales de alimentación: 2.007,20 
6.4.4.- Centralización de contadores 
6.4.4.1 Ud Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento vertical, en armario de 
contadores, compuesta por: unidad funcional de interruptor general de maniobra de 250 A; unidad 
funcional de embarrado general de la concentración formada por 1 módulo; unidad funcional de fusibles 
de seguridad formada por 1 módulo; unidad funcional de medida formada por 2 módulos de contadores 
monofásicos y 1 módulo de contadores trifásicos y módulo de servicios generales con seccionamiento; 
unidad funcional de mando que contiene los dispositivos de mando para el cambio de tarifa de cada 
suministro; unidad funcional de embarrado de protección, bornes de salida y conexión a tierra formada 
por 1 módulo. Incluso p/p de conexiones de la línea repartidora y de las derivaciones individuales a sus 
correspondientes bornes y embarrados, cableado y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1         1,000     
  1         1,000     
            2,000 2,000 
      Total Ud  ......: 2,000 946,16 1.892,32 
Total subcapítulo 6.4.4.- Centralización de contadores: 1.892,32 
6.4.5.- Derivaciones individuales 
6.4.5.1 M Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada 
entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 
2x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, 
roscable, de color negro, con IP 547, de 50 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de 
sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1 11,00       11,000     
  1 11,00       11,000     
  1 13,80       13,800     
  1 13,80       13,800     
  1 16,60       16,600     
  1 16,60       16,600     
  1 19,40       19,400     
  1 19,40       19,400     
            121,600 121,600 
      Total m  ......: 121,600 23,31 2.834,50 
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6.4.5.2 M Suministro e instalación de derivación individual monofásica fija en superficie para vivienda, delimitada 
entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 
2x35+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, 
roscable, de color negro, con IP 547, de 63 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de 
sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1 22,20       22,200     
  1 25,00       25,000     
            47,200 47,200 
      Total m  ......: 47,200 32,24 1.521,73 
6.4.5.3 M Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie para garaje, delimitada entre 
la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de 
cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 5G10 mm², 
siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color 
negro, con IP 547, de 40 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo de 
mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1 17,28       17,280     
  1 17,28       17,280     
            34,560 34,560 
      Total m  ......: 34,560 18,07 624,50 
6.4.5.4 M Suministro e instalación de derivación individual trifásica fija en superficie para servicios generales, 
delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y 
protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, ES07Z1-K (AS) 
4G16+1x10 mm², siendo su tensión asignada de 450/750 V, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, 
roscable, de color negro, con IP 547, de 50 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios, elementos de 
sujeción e hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1 5,00       5,000     
  1 5,00       5,000     
            10,000 10,000 
      Total m  ......: 10,000 25,52 255,20 
Total subcapítulo 6.4.5.- Derivaciones individuales: 5.235,93 
6.4.6.- Instalaciones interiores 
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6.4.6.1 Ud Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda de edificio 
plurifamiliar con grado de electrificación elevada, con las siguientes estancias: vestíbulo, 2 pasillos de 5 
m, comedor de 34,14 m², 3 dormitorios dobles de 18,78 m², dormitorio doble de 18,78 m², 2 baños, aseo, 
cocina de 13,66 m², galería, terraza de 9,28 m², compuesta de los siguientes elementos: CUADRO 
GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta 
opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en 
compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general 
automático (IGA) de corte omnipolar (2P), 4 interruptores diferenciales, 1 interruptor automático 
magnetotérmico de 10 A (C1), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C2), 1 interruptor 
automático magnetotérmico de 25 A (C3), 1 interruptor automático magnetotérmico de 20 A (C4), 1 
interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C5), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A 
(C7), 3 interruptores automáticos magnetotérmicos de 25 A (C8), 1 interruptor automático 
magnetotérmico de 25 A (C9), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C10); CIRCUITOS 
INTERIORES: C1, iluminación, H07V-K 3G1,5 mm²; C2, tomas de corriente de uso general y frigorífico, 
H07V-K 3G2,5 mm²; C3, cocina y horno, H07V-K 3G6 mm²; C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico 
H07V-K 3G4 mm²; C5, tomas de corriente de los cuartos de baño y de cocina, H07V-K 3G2,5 mm²; C7, del 
tipo C2, H07V-K 3G2,5 mm²; 3 C8, calefacción eléctrica, H07V-K 3G6 mm²; C9, aire acondicionado, H07V-
K 3G6 mm²; C10, secadora, H07V-K 3G2,5 mm²; MECANISMOS gama alta con tecla o tapa de color 
blanco y marco de color blanco. Incluso protección mediante tubo de PVC flexible, corrugado, para 
canalización empotrada, tendido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y regletas de 
conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Tipo A 5         5,000     
            5,000 5,000 
      Total Ud  ......: 5,000 3.829,42 19.147,10 
6.4.6.2 Ud Suministro e instalación de red eléctrica completa de distribución interior de una vivienda de edificio 
plurifamiliar con grado de electrificación elevada, con las siguientes estancias: vestíbulo, 2 pasillos de 5 
m, comedor de 35,52 m², 3 dormitorios dobles de 19,54 m², dormitorio doble de 19,54 m², baño, aseo, 
cocina de 14,21 m², galería, terraza de 9,28 m², compuesta de los siguientes elementos: CUADRO 
GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja empotrable de material aislante con puerta 
opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en 
compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general 
automático (IGA) de corte omnipolar (2P), 4 interruptores diferenciales, 1 interruptor automático 
magnetotérmico de 10 A (C1), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C2), 1 interruptor 
automático magnetotérmico de 25 A (C3), 1 interruptor automático magnetotérmico de 20 A (C4), 1 
interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C5), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A 
(C7), 3 interruptores automáticos magnetotérmicos de 25 A (C8), 1 interruptor automático 
magnetotérmico de 25 A (C9), 1 interruptor automático magnetotérmico de 16 A (C10); CIRCUITOS 
INTERIORES: C1, iluminación, H07V-K 3G1,5 mm²; C2, tomas de corriente de uso general y frigorífico, 
H07V-K 3G2,5 mm²; C3, cocina y horno, H07V-K 3G6 mm²; C4, lavadora, lavavajillas y termo eléctrico 
H07V-K 3G4 mm²; C5, tomas de corriente de los cuartos de baño y de cocina, H07V-K 3G2,5 mm²; C7, del 
tipo C2, H07V-K 3G2,5 mm²; 3 C8, calefacción eléctrica, H07V-K 3G6 mm²; C9, aire acondicionado, H07V-
K 3G6 mm²; C10, secadora, H07V-K 3G2,5 mm²; MECANISMOS gama alta con tecla o tapa de color 
blanco y marco de color blanco. Incluso protección mediante tubo de PVC flexible, corrugado, para 
canalización empotrada, tendido de cables en su interior, cajas de derivación con tapas y regletas de 
conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Tipo B 5         5,000     
            5,000 5,000 
      Total Ud  ......: 5,000 3.728,20 18.641,00 
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6.4.6.3 Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior en garaje con ventilación forzada de 
298,5 m², con 5 trasteros, compuesta de los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y 
PROTECCIÓN formado por caja de superficie de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del 
interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y 
precintable y de los siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 7 
interruptores diferenciales de 25 A (2P), 4 interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A (2P), 1 
interruptor automático magnetotérmico de 16 A (2P), 1 interruptor automático magnetotérmico de 25 A 
(2P); CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de cobre ES07Z1-K 
(AS) y SZ1-K (AS+), bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP 547, 
para canalización fija en superficie: 2 circuitos para alumbrado, 2 circuitos para alumbrado de 
emergencia, 1 circuito para ventilación, 1 circuito para puerta automatizada, 1 circuito para sistema de 
detección y alarma de incendios, 1 circuito para sistema de detección de monóxido de carbono, 1 
circuito para alumbrado de trasteros; MECANISMOS: 10 pulsadores para el garaje y 1 interruptor en cada 
trastero del tipo monobloc de superficie (IP55). Incluso abrazaderas y elementos de fijación de las 
conducciones, cajas de derivación estancas y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1         1,000     
  1         1,000     
            2,000 2,000 
      Total Ud  ......: 2,000 2.847,45 5.694,90 
6.4.6.4 Ud Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior de servicios generales, compuesta de 
los siguientes elementos: CUADRO DE SERVICIOS GENERALES formado por caja empotrable de 
material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no 
incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y de los siguientes dispositivos: 
1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 2 interruptores diferenciales de 25 A (4P), 5 
interruptores diferenciales de 25 A (2P), 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A (4P), 6 
interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A (2P), 2 interruptores automáticos magnetotérmicos 
de 25 A (2P); CUADRO SECUNDARIO: cuadro secundario de ascensor: 1 interruptor automático 
magnetotérmico de 16 A (4P), 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 16 A (2P); CIRCUITOS: 2 
circuitos interiores para alumbrado de escaleras y zonas comunes; 2 circuitos interiores para alumbrado 
de emergencia de escaleras y zonas comunes; 1 circuito interior para portero electrónico o 
videoportero; 1 circuito interior para tomas de corriente; 1 línea de alimentación para 1 ascensor ITA-2 
con cuadro secundario y 3 circuitos interiores: 1 para el ascensor, 1 para alumbrado y 1 para tomas de 
corriente; 3 circuitos interiores: 1 para grupo de presión, 1 para alumbrado y 1 para tomas de corriente; 
1 línea de alimentación para RITI y 1 línea de alimentación para RITS; MECANISMOS: 25 pulsadores para 
alumbrado de escaleras y zonas comunes, 2 interruptores para el ascensor, 2 interruptores para grupo 
de presión, 2 tomas de corriente, 2 tomas de corriente para el ascensor, 2 tomas de corriente para grupo 
de presión. Incluso tubo protector, elementos de fijación de las conducciones, cajas de derivación y 
regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montada, conexionada y probada. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1         1,000     
  1         1,000     
            2,000 2,000 
      Total Ud  ......: 2,000 3.892,97 7.785,94 
Total subcapítulo 6.4.6.- Instalaciones interiores: 51.268,94 
Total subcapítulo 6.4.- Eléctricas: 61.817,86 
6.5.- Fontanería 
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6.5.1.- Acometidas 
6.5.1.1 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 4 m de longitud, 
que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación 
general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, 
formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, 
colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente 
excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno 
lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de 
la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de 
distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro 
con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los 
límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada 
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas 
especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-
20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
 
    
      Total Ud  ......: 1,000 373,63 373,63 
Total subcapítulo 6.5.1.- Acometidas: 373,63 
6.5.2.- Tubos de alimentación 
6.5.2.1 Ud Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 10 m de longitud, colocada superficialmente y 
fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro 
exterior, serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor; llave de corte general de compuerta de latón fundido de 
1/2"; filtro retenedor de residuos; grifo de comprobación y válvula de retención. Incluso p/p de 
elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
    
      Total Ud  ......: 1,000 80,38 80,38 
Total subcapítulo 6.5.2.- Tubos de alimentación: 80,38 
6.5.3.- Contadores 
6.5.3.1 Ud Suministro e instalación de batería de acero galvanizado, de 2 1/2" DN 63 mm y salidas con conexión 
embridada, para centralización de un máximo de 14 contadores de 1/2" DN 15 mm en dos filas, con llave 
de corte, llaves de entrada, grifos de comprobación, válvulas de retención, llaves de salida, latiguillos y 
cuadro de clasificación. Incluso soportes para la batería y demás material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y probada. Sin incluir el precio de los contadores divisionarios. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte de batería. Colocación y fijación de accesorios y 
piezas especiales. Colocación de la batería. Colocación del cuadro de clasificación. Conexionado. 
 
    
      Total Ud  ......: 1,000 749,12 749,12 
Total subcapítulo 6.5.3.- Contadores: 749,12 
6.5.4.- Depósitos/grupos de presión 
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6.5.4.1 Ud Suministro e instalación de grupo de presión, formado por 2 bombas centrífugas de 6 etapas, 
horizontales, ejecución monobloc, no autoaspirantes, con carcasa, rodetes, difusores y todas las piezas 
en contacto con el medio de impulsión de acero inoxidable, cierre mecánico independiente del sentido 
de giro, motores con una potencia nominal total de 3 kW, 2850 r.p.m. nominales, alimentación trifásica 
400V/50Hz, protección IP 54, aislamiento clase F, vaso de expansión de membrana de 8 l, válvulas de 
corte y antirretorno, presostato, manómetro, sensor de presión, colector de aspiración y colector de 
impulsión de acero inoxidable, bancada, amortiguadores de vibraciones, unidad de regulación 
electrónica con interruptor principal, interruptor de mando manual-0-automático por bomba, pilotos de 
indicación de falta de agua y funcionamiento/avería por bomba, contactos libres de tensión para la 
indicación general de funcionamiento y de fallos, relés de disparo para guardamotor y protección contra 
funcionamiento en seco. Incluso p/p de tubos entre los distintos elementos y accesorios. Totalmente 
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su 
correcto funcionamiento. Sin incluir la instalación eléctrica. 
 
    
      Total Ud  ......: 1,000 4.086,19 4.086,19 
6.5.4.2 Ud Suministro e instalación de depósito auxiliar de alimentación, para abastecimiento del grupo de presión, 
de poliéster reforzado con fibra de vidrio, cilíndrico, de 200 litros, con tapa, aireador y rebosadero; 
válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm y válvula de flotador para la entrada; 
grifo de esfera para vaciado; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la 
salida; rebosadero con tubería de desagüe y dos interruptores para nivel máximo y nivel mínimo. Incluso 
p/p de material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
    
      Total Ud  ......: 3,000 270,56 811,68 
Total subcapítulo 6.5.4.- Depósitos/grupos de presión: 4.897,87 
6.5.5.- Montantes 
6.5.5.1 Ud Suministro y montaje de montante de 11,7 m de longitud, colocado superficialmente y fijado al 
paramento, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, 
serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor; purgador automático de aire de latón y llave de paso de asiento 
de latón, con maneta de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
    
      Total Ud  ......: 2,000 64,83 129,66 
6.5.5.2 Ud Suministro y montaje de montante de 14,5 m de longitud, colocado superficialmente y fijado al 
paramento, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, 
serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor; purgador automático de aire de latón y llave de paso de asiento 
de latón, con maneta de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
    
      Total Ud  ......: 2,000 75,28 150,56 
6.5.5.3 Ud Suministro y montaje de montante de 17,3 m de longitud, colocado superficialmente y fijado al 
paramento, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, 
serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor; purgador automático de aire de latón y llave de paso de asiento 
de latón, con maneta de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
    
      Total Ud  ......: 2,000 85,78 171,56 
6.5.5.4 Ud Suministro y montaje de montante de 20,1 m de longitud, colocado superficialmente y fijado al 
paramento, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, 
serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor; purgador automático de aire de latón y llave de paso de asiento 
de latón, con maneta de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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      Total Ud  ......: 2,000 96,24 192,48 
6.5.5.5 Ud Suministro y montaje de montante de 22,9 m de longitud, colocado superficialmente y fijado al 
paramento, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, 
serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor; purgador automático de aire de latón y llave de paso de asiento 
de latón, con maneta de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
    
      Total Ud  ......: 2,000 106,70 213,40 
6.5.5.6 Ud Suministro y montaje de montante de 25,7 m de longitud, colocado superficialmente y fijado al 
paramento, formado por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, 
serie 5, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor; purgador automático de aire de latón y llave de paso de asiento 
de latón, con maneta de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
    
      Total Ud  ......: 2,000 117,19 234,38 
Total subcapítulo 6.5.5.- Montantes: 1.092,04 
6.5.6.- Instalación interior 
6.5.6.1 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, lavabo 
sencillo, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que 
conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, 
con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo 
para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
 
    
      Total Ud  ......: 10,000 372,42 3.724,20 
6.5.6.2 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, 
toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de 
agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los 
aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de 
cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
 
    
      Total Ud  ......: 10,000 349,47 3.494,70 
6.5.6.3 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para galería con dotación para: lavadero, toma 
y llave de paso para lavadora, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría 
y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos 
sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto 
húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
 
    
      Total Ud  ......: 10,000 322,98 3.229,80 
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6.5.6.4 Ud Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: 
inodoro, lavabo sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), 
para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con 
cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso 
llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polipropileno copolímero 
random (PP-R), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, 
accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
    
      Total Ud  ......: 15,000 384,34 5.765,10 
Total subcapítulo 6.5.6.- Instalación interior: 16.213,80 
Total subcapítulo 6.5.- Fontanería: 23.406,84 
6.6.- Iluminación 
6.6.1.- Interior 
6.6.1.1 Ud Suministro e instalación de luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W, 
con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de acero, 
termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; balasto magnético; protección IP 65 y rendimiento 
mayor del 65%. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente 
montada, conexionada y comprobada. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  12         12,000     
  12         12,000     
            24,000 24,000 
      Total Ud  ......: 24,000 51,11 1.226,64 
6.6.1.2 Ud Suministro e instalación de luminaria de empotrar modular, de 596x596x91 mm, para 3 lámparas 
fluorescentes TL de 18 W, con cuerpo de luminaria de chapa de acero lacado en color blanco y lamas 
transversales estriadas; reflector de aluminio brillante; balasto magnético; protección IP 20 y 
aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montada, 
conexionada y comprobada. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  7         7,000     
  7         7,000     
            14,000 14,000 
      Total Ud  ......: 14,000 115,32 1.614,48 
Total subcapítulo 6.6.1.- Interior: 2.841,12 
6.6.2.- Exterior 
6.6.2.1 Ud Suministro e instalación de luminaria para adosar a techo o pared, de 210x120x100 mm, para 1 lámpara 
incandescente A 60 de 60 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado y acero inoxidable, vidrio 
transparente con estructura óptica, portalámparas E 27, clase de protección I, grado de protección IP 65, 
aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, 
conexionado y comprobado. 
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
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  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Tipo A 5         5,000     
Tipo B 5         5,000     
            10,000 10,000 
      Total Ud  ......: 10,000 136,37 1.363,70 
Total subcapítulo 6.6.2.- Exterior: 1.363,70 
Total subcapítulo 6.6.- Iluminación: 4.204,82 
6.7.- Contra incendios 
6.7.1.- Detección y alarma 
6.7.1.1 Ud Suministro e instalación de sistema de detección y alarma de incendios, convencional, formado por 
central de detección automática de incendios con una capacidad máxima de 2 zonas de detección, 4 
detectores ópticos de humos, pulsador de alarma con señalización luminosa tipo rearmable y tapa de 
plástico basculante, sirena interior con señal acústica, sirena exterior con señal óptica y acústica y 
canalización de protección de cableado fija en superficie formada por tubo de PVC rígido, blindado, 
roscable, de color negro, con IP 547. Incluso cableado con cable unipolar no propagador de la llama libre 
de halógenos y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Garaje 1         1,000     
            1,000 1,000 
      Total Ud  ......: 1,000 1.312,94 1.312,94 
Total subcapítulo 6.7.1.- Detección y alarma: 1.312,94 
6.7.2.- Alumbrado de emergencia 
6.7.2.1 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 8 W - G5, 
flujo luminoso 240 lúmenes, carcasa de 405x134x134 mm, clase I, IP 65, con baterías de Ni-Cd de alta 
temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, 
elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
    
      Total Ud  ......: 12,000 131,37 1.576,44 
6.7.2.2 Ud Suministro e instalación de luminaria de emergencia, para adosar a pared, con tubo lineal fluorescente, 6 
W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP 42, con baterías de Ni-Cd de 
alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, 
elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
    
      Total Ud  ......: 14,000 48,45 678,30 
Total subcapítulo 6.7.2.- Alumbrado de emergencia: 2.254,74 
6.7.3.- Señalización 
6.7.3.1 Ud Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 210x210 mm. 
 
    
      Total Ud  ......: 17,000 7,17 121,89 
Total subcapítulo 6.7.3.- Señalización: 121,89 
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6.7.4.- Extintores 
6.7.4.1 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con 
boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Zonas comunes 16         16,000     
Garaje 6         6,000     
            22,000 22,000 
      Total Ud  ......: 22,000 45,71 1.005,62 
Total subcapítulo 6.7.4.- Extintores: 1.005,62 
Total subcapítulo 6.7.- Contra incendios: 4.329,51 
6.8.- Evacuación de aguas 
6.8.1.- Bajantes 
6.8.1.1 M Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo 
de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Cocinas 1 40,30       40,300     
            40,300 40,300 
      Total m  ......: 40,300 17,03 686,31 
6.8.1.2 M Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo 
de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Fecales 1 60,45       60,450     
            60,450 60,450 
      Total m  ......: 60,450 22,21 1.342,59 
6.8.1.3 M Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo 
de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Pluviales 1 90,55       90,550     
            90,550 90,550 
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      Total m  ......: 90,550 16,10 1.457,86 
6.8.1.4 M Suministro y montaje de bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro, para 
recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por enchufe y pegado 
mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso 
p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
    
      Total m  ......: 88,050 12,31 1.083,90 
6.8.1.5 M Suministro y montaje de tubería para ventilación secundaria de la red de evacuación de aguas, formada 
por tubo de PVC, de 75 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1 60,45       60,450     
  1 40,30       40,300     
            100,750 100,750 
      Total m  ......: 100,750 5,08 511,81 
Total subcapítulo 6.8.1.- Bajantes: 5.082,47 
6.8.2.- Derivaciones individuales 
6.8.2.1 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, 
realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos 
con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
 
    
      Total Ud  ......: 10,000 169,61 1.696,10 
6.8.2.2 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo 
sencillo, bañera, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la 
evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
    
      Total Ud  ......: 15,000 291,81 4.377,15 
6.8.2.3 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de 
desagüe para lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la 
evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
    
      Total Ud  ......: 10,000 139,92 1.399,20 
6.8.2.4 Ud Suministro e instalación interior de evacuación para galería con dotación para: lavadero, toma de 
desagüe para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la 
evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
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      Total Ud  ......: 10,000 139,92 1.399,20 
Total subcapítulo 6.8.2.- Derivaciones individuales: 8.871,65 
6.8.3.- Colectores suspendidos 
6.8.3.1 M Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 
125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de 
aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
    
      Total m  ......: 135,000 26,38 3.561,30 
6.8.3.2 M Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 
160 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de 
aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
    
      Total m  ......: 54,000 33,54 1.811,16 
6.8.3.3 M Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 
200 mm de diámetro y 3,9 mm de espesor, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de 
aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
    
      Total m  ......: 81,000 47,88 3.878,28 
Total subcapítulo 6.8.3.- Colectores suspendidos: 9.250,74 
Total subcapítulo 6.8.- Evacuación de aguas: 24.006,44 
6.9.- Ventilación 
6.9.1.- Ventilación híbrida para viviendas 
6.9.1.1 Ud Suministro y montaje de aireador de paso, de aluminio, caudal máximo 15 l/s, de 725x20x82 mm, con 
silenciador acústico de espuma de resina de melamina y aislamiento acústico de 34 dB, para colocar en 
puertas de paso interiores, entre el marco y la batiente de la puerta de paso interior de 700 mm de 
anchura de puerta y 80 mm de anchura de marco, para ventilación híbrida. Incluso accesorios de 
montaje. Totalmente montado. 
 
    
      Total Ud  ......: 38,000 32,46 1.233,48 
6.9.1.2 Ud Suministro y montaje de aireador de admisión, de aluminio lacado en color a elegir de la carta RAL, 
caudal máximo 10 l/s, de 1200x80x12 mm, con abertura de 800x12 mm, aislamiento acústico de 39 dB y 
filtro antipolución, para colocar en posición horizontal encima de la carpintería exterior de aluminio o 
PVC, hasta 80 mm de profundidad, para ventilación híbrida. Incluso accesorios de montaje. Totalmente 
montado. 
 
    
      Total Ud  ......: 50,000 47,29 2.364,50 
6.9.1.3 Ud Suministro y montaje de boca de extracción, graduable, de chapa galvanizada lacada en color blanco 
RAL 9010, caudal máximo 19 l/s, de 125 mm de diámetro de conexión y 165 mm de diámetro exterior, 
para colocar en paredes o techos de locales húmedos (cocina), al inicio del conducto de extracción, para 
ventilación híbrida. Incluso fijación al conducto de extracción y accesorios de montaje. Totalmente 
montada. 
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      Total Ud  ......: 35,000 25,99 909,65 
6.9.1.4 Ud Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión), en vivienda 
unifamiliar, de extractor estático mecánico, de 153 mm de diámetro y 415 mm de altura, de 250 m³/h de 
caudal máximo, 137 W de potencia máxima con motor de alimentación monofásica (230V/50Hz) y 900 
r.p.m. de velocidad máxima. Incluso, accesorios de fijación y conexión. Totalmente montada. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1         1,000     
  1         1,000     
            2,000 2,000 
      Total Ud  ......: 2,000 657,89 1.315,78 
Total subcapítulo 6.9.1.- Ventilación híbrida para viviendas: 5.823,41 
6.9.2.- Ventilación adicional especifica en cocina para viviendas 
6.9.2.1 Ud Suministro e instalación en el interior de la campana de extractor de cocina, de dimensiones 
218x127x304 mm, velocidad 2250 r.p.m., caudal de descarga libre 250 m³/h. Incluso compuerta 
antirretorno y tramo de conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para salida de 
humos. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
    
      Total Ud  ......: 10,000 96,01 960,10 
6.9.2.2 Ud Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de aspirador 
giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (Dureza H-24), para conducto de salida de 250 mm de 
diámetro exterior, para ventilación de cocinas. Incluso p/p de elementos de anclaje y sujeción. 
Totalmente montado. 
    
      Total Ud  ......: 1,000 178,90 178,90 
Total subcapítulo 6.9.2.- Ventilación adicional especifica en cocina para viviendas: 1.139,00 
6.9.3.- Conductos de admisión y extracción para ventilación 
6.9.3.1 M Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación con una acometida por 
planta, formado por tubo tipo shunt de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, 
autoconectable macho-hembra, de 200 mm de diámetro, colocado en posición vertical. Incluso p/p de 
recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, 
conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas 
y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
  1 42,24       42,240     
  1 21,12       21,120     
            63,360 63,360 
      Total m  ......: 63,360 20,75 1.314,72 
Total subcapítulo 6.9.3.- Conductos de admisión y extracción para ventilación: 1.314,72 
6.9.4.- Ventilación mecánica para garajes 
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6.9.4.1 Ud Suministro e instalación de ventilador helicoidal mural con hélice de plástico reforzada con fibra de 
vidrio, motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, 
aislamiento clase F, protección IP 65 y caja de bornes ignífuga con condensador, de 2500 r.p.m., 
potencia absorbida 0,25 kW, caudal máximo 2160 m³/h, nivel de presión sonora 65 dBA. Incluso 
elementos antivibratorios, elementos de fijación y accesorios. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Sótano  2         2,000     
            2,000 2,000 
      Total Ud  ......: 2,000 470,42 940,84 
6.9.4.2 Ud Suministro e instalación de ventilador helicoidal tubular con hélice de aluminio de álabes inclinables, 
motor para alimentación trifásica a 230/400 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento 
clase H, protección IP 55, camisa corta con tratamiento anticorrosión por cataforesis, acabado con 
pintura poliéster y caja de bornes ignífuga, de 1415 r.p.m., potencia absorbida 0,55 kW, caudal máximo 
5400 m³/h, para trabajar inmerso a 400°C durante dos horas, según UNE-EN 12101-3. Incluso elementos 
antivibratorios, elementos de fijación y accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Sótano  2         2,000     
            2,000 2,000 
      Total Ud  ......: 2,000 1.431,38 2.862,76 
6.9.4.3 M² Suministro e instalación de red de conductos de ventilación, constituida por conductos de chapa 
galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayoneta. Incluso p/p 
de recorte de materiales, uniones, refuerzos, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones entre 
la red de conductos y ventiladores o cajas de ventilación, accesorios y piezas especiales realizadas con 
chapa metálica, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 
 
    
      Total m²  ......: 170,500 24,62 4.197,71 
6.9.4.4 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales regulables individualmente, de 625x125 mm, fijación mediante tornillos vistos, 
montada en conducto metálico rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Totalmente montada y conectada a la red de conductos. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Sótano  12         12,000     
            12,000 12,000 
      Total Ud  ......: 12,000 45,03 540,36 
6.9.4.5 Ud Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con 
lamas horizontales regulables individualmente, de 825x225 mm, fijación mediante tornillos vistos, 
montada en conducto metálico rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. 
Totalmente montada y conectada a la red de conductos. 
 
    
      Total Ud  ......: 4,000 73,16 292,64 
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6.9.4.6 Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de 
chapa perfilada de acero galvanizado, de 1800x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 
20x20 mm, fijada en el cerramiento de fachada, como toma o salida de aire. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de conductos. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Sótano  2         2,000     
            2,000 2,000 
      Total Ud  ......: 2,000 330,69 661,38 
6.9.4.7 Ud Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de 
chapa perfilada de acero galvanizado, de 2000x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 
20x20 mm, fijada en el cerramiento de fachada, como toma o salida de aire. Incluso accesorios de 
montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de conductos. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Sótano  2         2,000     
            2,000 2,000 
      Total Ud  ......: 2,000 360,10 720,20 
Total subcapítulo 6.9.4.- Ventilación mecánica para garajes: 10.215,89 
Total subcapítulo 6.9.- Ventilación: 18.493,02 
6.10.- Transporte 
6.10.1.- Ascensores 
6.10.1.1 Ud Suministro e instalación completa de ascensor eléctrico de adherencia de 1 m/s de velocidad, 8 paradas, 
450 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas, nivel alto de acabado en cabina de 
1000x1250x2200 mm, con alumbrado eléctrico permanente de 50 lux como mínimo, maniobra colectiva 
de bajada, puertas interiores automáticas de acero inoxidable y puertas exteriores automáticas en acero 
para pintar de 800x2000 mm. Incluso ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, guías, 
cables de tracción y pasacables, amortiguadores de foso, contrapesos, puertas de acceso, grupo 
tractor, cuadro y cable de maniobra, bastidor, chasis y puertas de cabina con acabados, limitador de 
velocidad y paracaídas, botoneras de piso y de cabina, selector de paradas, instalación eléctrica, línea 
telefónica y sistemas de seguridad. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las lámparas 
de alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasacables. Colocación de los 
amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de acceso. Montaje del 
grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y las 
puertas de cabina con sus acabados. Instalación del limitador de velocidad y el paracaídas. Instalación 
de las botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector de paradas. Conexionado con la red 
eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de seguridad. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 
    
      Total Ud  ......: 1,000 17.935,71 17.935,71 
Total subcapítulo 6.10.1.- Ascensores: 17.935,71 
Total subcapítulo 6.10.- Transporte: 17.935,71 
Total presupuesto parcial nº 6 Instalaciones : 286.075,76 
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7.1.- Aislamientos 
7.1.1.- Tuberías y bajantes 
7.1.1.1 Ud Suministro y colocación de aislamiento acústico de codo en bajante de 90 mm de diámetro, realizado 
con panel bicapa, de 3,9 mm de espesor, formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad 
termosoldada a una lámina de polietileno reticulado; dispuesto en torno a la bajante a modo de coquilla y 
fijado con bridas de plástico. Incluso p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva. 
 
    
      Total Ud  ......: 3,000 8,85 26,55 
7.1.1.2 Ud Suministro y colocación de aislamiento acústico de codo en bajante de 110 mm de diámetro, realizado 
con panel bicapa, de 3,9 mm de espesor, formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad 
termosoldada a una lámina de polietileno reticulado; dispuesto en torno a la bajante a modo de coquilla y 
fijado con bridas de plástico. Incluso p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva. 
 
    
      Total Ud  ......: 5,000 10,19 50,95 
7.1.1.3 Ud Suministro y colocación de aislamiento acústico de codo en bajante de 125 mm de diámetro, realizado 
con panel bicapa, de 3,9 mm de espesor, formado por una membrana autoadhesiva de alta densidad 
termosoldada a una lámina de polietileno reticulado; dispuesto en torno a la bajante a modo de coquilla y 
fijado con bridas de plástico. Incluso p/p de cortes y sellado de juntas con cinta autoadhesiva. 
    
      Total Ud  ......: 2,000 11,21 22,42 
Total subcapítulo 7.1.1.- Tuberías y bajantes: 99,92 
7.1.2.- Fachadas y medianerías 
7.1.2.1 M² Suministro y colocación de aislamiento por el interior en cerramiento de doble hoja de fábrica para 
revestir formado por panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de 
espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), colocado a tope para evitar 
puentes térmicos, fijado con pelladas de adhesivo cementoso y posterior sellado de todas las uniones 
entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Medianera 1 757,81       757,810     
            757,810 757,810 
      Total m²  ......: 757,810 7,71 5.842,72 
7.1.2.2 M² Suministro y colocación de aislamiento por el exterior de fachada ventilada formado por panel rígido de 
lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,45 m²K/W, 
conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado 
mecánicamente y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. 
Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Fachada a la calle 1 513,02       513,020     
      Total m²  ......: 513,02 11,72 6.012,59 
Total subcapítulo 7.1.2.- Fachadas y medianerías: 11.855,31 
7.1.3.- Particiones 
7.1.3.1 M² Suministro y colocación de aislamiento en particiones interiores de hoja de fábrica, formado por panel 
rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,15 
m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), simplemente apoyado, colocado a tope para evitar puentes 
térmicos y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso 
p/p de cortes, y limpieza. 
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  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Separación entre recintos protegidos y recintos de actividad o de 
instalaciones 
1 9,14   2,55   23,307 
    
Separación entre recintos protegidos y recintos de actividad o de 
instalaciones 
1 9,14   2,55   23,307 
    
Separación entre recintos protegidos y recintos fuera de la 
unidad de uso 
1 76,81   2,55   195,866 
    
Separación entre recintos protegidos y recintos fuera de la 
unidad de uso 
1 76,81   2,55   195,866 
    
Separación entre recintos habitables y recintos fuera de la 
unidad de uso 
1 49,96   2,55   127,398 
    
            565,744 565,744 
      Total m²  ......: 565,744 5,89 3.332,23 
Total subcapítulo 7.1.3.- Particiones: 3.332,23 
7.1.4.- Suelos flotantes 
7.1.4.1 M² Suministro y colocación de aislamiento acústico a ruido de impacto de suelos flotantes formado por 
lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 5 mm de espesor, preparado para recibir una solera 
de mortero u hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, 
cortes, desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante, y sellado de juntas con cinta 
autoadhesiva. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Planta 2 1 352,64       352,640     
Planta 3 1 352,64       352,640     
Planta 4 1 352,64       352,640     
Planta 5 1 176,32       176,320     
Planta 6 1 176,32       176,320     
Baño principal 10 7,97       79,700     
Baño secundario 5 5,32       26,600     
Aseo 10 4,45       44,500     
Cocina 10 15,15       151,500     
Galería 10 6,63       66,300     
Dormitorios 40 11,96       478,400     
Vestíbulo - pasillo 10 22,53       225,300     
Salón comedor 10 42,65       426,500     
Zonas comunes 1 151,60       151,600     
            3.060,96
0 
3.060,960 
      Total m²  ......: 3.060,960 3,07 9.397,15 
Total subcapítulo 7.1.4.- Suelos flotantes: 9.397,15 
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Total subcapítulo 7.1.- Aislamientos: 30.637,09 
7.2.- Impermeabilizaciones 
7.2.1.- Cubiertas, galerías y balcones 
7.2.1.1 M² Formación de impermeabilización de galerías y balcones, situados sobre espacios no habitables, 
realizada con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de 
fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de superficie no protegida, adherida con imprimación asfáltica, 
tipo EA al soporte de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6, con espesor medio de 4 cm y pendiente del 1% al 
5%, acabado fratasado, y protegida con capa separadora (no incluida en este precio). Incluso p/p de 
limpieza y preparación de la superficie y resolución de uniones entre láminas, juntas y puntos 
singulares. Preparada para la posterior colocación del pavimento. 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Terrazas 10 9,28       92,800     
            92,800 92,800 
      Total m²  ......: 92,800 30,39 2.820,19 
Total subcapítulo 7.2.1.- Cubiertas, galerías y balcones: 2.820,19 
Total subcapítulo 7.2.- Impermeabilizaciones: 2.820,19 
Total presupuesto parcial nº 7 Aislamientos e impermeabilizaciones : 48.457,39 
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8.1.- Planas 
8.1.1.- Transitables ventiladas 
8.1.1.1 M² Formación de cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1% 
al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: solera de tablero cerámico hueco machihembrado de 80x25x3,5 cm con una capa de 
regularización de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y acabado fratasado, apoyada sobre 
tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x9 cm, recibido con mortero de cemento M-5, 
dispuestos cada 80 cm y con 30 cm de altura media, rematados superiormente con maestras de mortero 
de cemento M-5; AISLAMIENTO TÉRMICO: fieltro aislante de lana mineral, según UNE-EN 13162, 
revestido por una de sus caras con un complejo de papel kraft con polietileno que actúa como barrera de 
vapor, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 1,9 m²K/W, conductividad térmica 0,042 W/(mK); 
IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, adherida, formada por una lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de 
superficie no protegida colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; CAPA SEPARADORA BAJO 
PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujereado, con una 
masa superficial de 200 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Pavimento de baldosas de gres rústico 4/0/-/E 
(pavimentos para tránsito peatonal medio, tipo 4; suelos exteriores y suelos con requisitos específicos, 
tipo 3; exterior, tipo -/E), 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1 sin 
ninguna característica adicional, color gris, sobre una capa de regularización de mortero M-5 de 4 cm de 
espesor, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción 
de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 
Incluso p/p de crucetas de PVC, fajeado de juntas y puntos singulares, formación y sellado de juntas de 
pavimento y perimetrales, y limpieza final. 
 
    
      Total m²  ......: 184,890 87,14 16.111,31 
Total subcapítulo 8.1.1.- Transitables ventiladas: 16.111,31 
8.1.2.- Puntos singulares 
8.1.2.1 M Formación de impermeabilización de junta de dilatación en cubierta plana transitable, ventilada, con 
solado fijo, tipo convencional, compuesta de: dos bandas de adherencia, de lámina de betún modificado 
con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², 
de superficie no protegida, de 30 cm de ancho cada una, completamente adheridas al soporte, a cada 
lado de la junta, previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo EA; banda de refuerzo de 33 cm 
de ancho, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), 
con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, formando un fuelle 
sin adherir en la zona de la junta; cordón de polietileno expandido de celda cerrada, para relleno de 
junta, de 30 mm de diámetro; y banda de terminación lámina de betún modificado con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de superficie no 
protegida soldada a la lámina impermeabilizante (no incluida en este precio), formando un fuelle sin 
adherir en la zona de la junta, sobre el cordón de relleno. 
 
    
      Total m  ......: 24,690 19,24 475,04 
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8.1.2.2 M Ejecución de encuentro de paramento vertical con cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, 
tipo convencional; mediante la realización de un retranqueo perimetral de más de 5 cm con respecto al 
paramento vertical y de más de 20 cm de altura sobre la protección de la cubierta, relleno con mortero de 
cemento M-2,5 colocado sobre la impermeabilización soldada a su vez al soporte y compuesta por: 
banda de refuerzo de 33 cm de ancho, realizada a partir de lámina de betún modificado con elastómero 
SBS, LBM(SBS)-30/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no 
protegida, completamente adherida al soporte, previamente imprimado con imprimación asfáltica, tipo 
EA, y remate con banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de 
superficie no protegida, acabado con un revestimiento de rodapiés de gres rústico 4/0/-/E (pavimentos 
para tránsito peatonal medio, tipo 4; suelos exteriores y suelos con requisitos específicos, tipo 3; 
exterior, tipo -/E), de 7 cm, 3 €/m colocados con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina 
con adhesivo cementoso normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntados con 
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, 
para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de formación de 
ventilación perimetral de la cámara con ladrillo cerámico hueco, y colocación de vierteaguas cerámico de 
11x24 cm, fijado al paramento, como remate de la ventilación perimetral de la cámara. 
Incluye: Formación de la ventilación perimetral de la cámara y del retranqueo perimetral. Limpieza y 
preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina asfáltica. Aplicación de la emulsión 
asfáltica. Colocación de la banda de refuerzo. Colocación de la banda de terminación. Replanteo de las 
piezas de rodapié. Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. Colocación del 
rodapié. Rejuntado con mortero de juntas. Colocación del vierteaguas sobre la ventilación perimetral de 
la cámara. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
    
      Total m  ......: 56,270 40,97 2.305,38 
8.1.2.3 Ud Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo convencional con 
sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se 
recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con 
elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP (140), con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 150 g/m², de 
superficie no protegida, completamente adherida al soporte previamente imprimado con imprimación 
asfáltica, tipo EA, y colocación de sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, 
con rejilla plana de caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete. 
Totalmente terminado y preparado para recibir la membrana impermeabilizante correspondiente (no 
incluida en este precio). 
 
    
      Total Ud  ......: 4,000 45,56 182,24 
Total subcapítulo 8.1.2.- Puntos singulares: 2.962,66 
Total subcapítulo 8.1.- Planas: 19.073,97 
8.2.- Inclinadas 
8.2.1.- Panel sandwich 
8.2.1.1 M² Formación de cubierta inclinada de paneles aislantes con una pendiente media del 30%, sobre estructura 
de una cara externa de chapa galvanizada de ancho útil 1150mm, una parte central de espuma rígida de 
poliuretano de densidad media 40kg/m
3
 de espesor 80 mm y una capa interna de acero galvanizado, con 
recubrimiento. Incluye el ensamblaje y acabado de los paneles, fijándose por correa para evitar 
perforaciones en la chapa. Acabado lacado poliéster 25 micras color gris 5001 (UNE 36150 EN 10169)  
 
    
      Total m²  ......: 216,920 104,31 22.626,93 
Total subcapítulo 8.2.1.- Panel sandwich: 22.626,93 
Total subcapítulo 8.2.- Inclinadas: 22.626,93 
8.3.- Remates 
8.3.1.- Forrados 
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8.3.1.1 Ud Formación de fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo cerámico hueco para revestir, de 0,25 m² de 
sección y 1 m de altura, recibida y enfoscada exteriormente con mortero de cemento M-5, para forrado de 
conductos de instalaciones situados en cubierta inclinada. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, 
ejecución de encuentros y puntos singulares. 
 
    
      Total Ud  ......: 10,000 53,92 539,20 
Total subcapítulo 8.3.1.- Forrados: 539,20 
8.3.2.- Encuentros 
8.3.2.1 Ud Formación de encuentro de faldón de tejado paneles sandwich con chimeneas o conductos de 
ventilación de dimensiones 60x60 cm mediante colocación de banda ajustable compuesta por aleación 
de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 mm de espesor, que cubre desde 30 a 100 cm 
formando babero y fijada con perfil de acero inoxidable. Incluso p/p de solapes, corte, preparación, 
tornillos de fijación y sellado con cordón de silicona del perfil. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Ventilación de baños y aseos 8         8,000     
            8,000 8,000 
      Total Ud  ......: 8,000 189,26 1.514,08 
8.3.2.2 M Formación de encuentro de faldón de tejado de paneles sandwich con paramento vertical mediante 
colocación de perfil compuesto por aleación de aluminio y zinc y lámina flexible de plomo natural de 1 
mm de espesor, con un extremo alojado en la roza practicada en el paramento y el otro apoyado en las 
tejas o pizarras del faldón, solapando 50 mm como mínimo. Incluso p/p de solapes, apertura de rozas, 
corte, preparación y recibido del perfil con mortero de cemento. 
 
    
      Total m  ......: 58,090 29,56 1.717,14 
Total subcapítulo 8.3.2.- Encuentros: 3.231,22 
Total subcapítulo 8.3.- Remates: 3.770,42 
Total presupuesto parcial nº 8 Cubiertas : 65.281,44 
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9.1.- Alicatados 
9.1.1.- Cerámicos/Gres 
9.1.1.1 M² Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/-/- (paramento, tipo 1; sin requisitos 
adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), 20x20 cm, 8 €/m², recibido con adhesivo 
cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris. Incluso 
p/p de preparación de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, 
formación de ingletes, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Trasteros 17 2,08   2,45   50,960     
            50,960 50,960 
      Total m²  ......: 50,960 24,18 1.232,21 
9.1.1.2 M² Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/H/- (paramento, tipo 1; sin requisitos 
adicionales, tipo 0; higiénico, tipo H/-), 20x20 cm, 8 €/m², recibido con adhesivo cementoso de uso 
exclusivo para interiores, Ci sin ninguna característica adicional, color gris. Incluso p/p de preparación 
de la superficie soporte de mortero de cemento u hormigón; replanteo, cortes, formación de ingletes, y 
juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de 
agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas; acabado 
y limpieza final. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Baño principal 10 12,51   2,30   287,730     
Aseo 2 5 14,51   2,30   166,865     
Aseo 1 10 9,53   2,30   219,190     
Cocina 10 18,26   2,30   419,980     
Galería 10 11,70   2,30   269,100     
            1.362,86
5 
1.362,865 
      Total m²  ......: 1.362,865 24,12 32.872,30 
Total subcapítulo 9.1.1.- Cerámicos/Gres: 34.104,51 
Total subcapítulo 9.1.- Alicatados: 34.104,51 
9.2.- Chapados y aplacados 
9.2.1.- Piedras naturales 
9.2.1.1 M² Suministro y colocación de chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con plaquetas calibradas 
y biseladas de granito Verde Cascada, acabado pulido, de 30,5x30,5x1 cm, recibido con mortero de 
cemento M-5 extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando 
con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar; todo ello previa preparación del paramento 
soporte con un salpicado con mortero de cemento fluido. Rejuntado con mortero de juntas especial para 
revestimientos de piedra natural. Incluso p/p de grapas de anclaje de acero inoxidable, cajas en muro, 
cortes, ingletes, juntas y piezas especiales. 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Zonas comunes 1 171,29   2,33   399,106     
            399,106 399,106 
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      Total m²  ......: 399,106 124,78 49.800,45 
Total subcapítulo 9.2.1.- Piedras naturales: 49.800,45 
Total subcapítulo 9.2.- Chapados y aplacados: 49.800,45 
9.3.- Escaleras 
9.3.1.- Piedras naturales 
9.3.1.1 Ud Suministro y colocación de revestimiento de escalera de ida y vuelta, de dos tramos rectos con meseta 
intermedia con 16 peldaños de 110 cm de ancho mediante el montaje de los siguientes elementos: 
peldañeado formado por huella de granito Negro Belfast, acabado pulido y tabica de granito Negro 
Belfast, acabado pulido de 3 y 2 cm de espesor respectivamente, cara y cantos pulidos; zanquín de 
granito Negro Belfast de dos piezas de 37x7x2 cm, cara y cantos pulidos, recibido todo ello con mortero 
de cemento M-5, sobre un peldañeado previo (no incluido en este precio). Incluso solado de mesetas y 
rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. 
    
      Total Ud  ......: 8,000 3.548,38 28.387,04 
Total subcapítulo 9.3.1.- Piedras naturales: 28.387,04 
Total subcapítulo 9.3.- Escaleras: 28.387,04 
9.4.- Pinturas en paramentos interiores 
9.4.1.- Plásticas 
9.4.1.1 M² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mediante aplicación de una mano de fondo 
de emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en 
dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de 
preparación del soporte mediante limpieza. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Techo trasteros 10 18,85   24,65    785,500     
      Total m²  ......: 785,500 8,37 6.574,64 
9.4.1.2 M² Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de yeso o escayola, mediante aplicación de una mano de fondo de 
emulsión acrílica acuosa como fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en 
dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de 
preparación del soporte mediante limpieza. 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Dormitorios 40 10,87   2,45   1.065,26
0     
Techo dormitorios 40 11,96       478,400     
Vestíbulo - pasillo 10 26,47   2,30   608,810     
Techo vestíbulo - pasillo 10 22,53       225,300     
Salón comedor 10 30,09   2,45   737,205     
Techo estar - comedor 10 42,65       426,500     
Techo zonas comunes 1 151,60       151,600     
            4.035,07
5 
4.035,075 
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      Total m²  ......: 4.035,075 8,37 33.773,58 
Total subcapítulo 9.4.1.- Plásticas: 40.348,22 
Total subcapítulo 9.4.- Pinturas en paramentos interiores: 40.348,22 
9.5.- Pinturas para uso específico 
9.5.1.- Tratamientos de suelos 
9.5.1.1 M Suministro y aplicación sobre suelos interiores o exteriores de hormigón o mortero de cemento, de 
pintura al clorocaucho, acabado semibrillante, color rojo, para el marcado de plazas de garaje, con una 
anchura de línea de 5 cm; aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor mínimo de 2 mm. 
Incluso p/p de limpieza previa del polvo existente en su superficie, replanteo y encintado. 
 
    
      Total m  ......: 238,800 2,98 711,62 
9.5.1.2 Ud Suministro y aplicación, sobre paramentos interiores o exteriores, de hormigón o mortero de cemento, 
de pintura al clorocaucho, acabado semibrillante, color rojo, para la rotulación de número de plaza de 
garaje o trastero; aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor mínimo de 2 mm. Incluso p/p 
de limpieza previa del polvo existente en su superficie, replanteo y encintado. 
 
    
      Total Ud  ......: 34,000 3,30 112,20 
Total subcapítulo 9.5.1.- Tratamientos de suelos: 823,82 
Total subcapítulo 9.5.- Pinturas para uso específico: 823,82 
9.6.- Conglomerados tradicionales 
9.6.1.- Enfoscados 
9.6.1.1 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, 
aplicado sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para servir 
de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis 
para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la 
superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior 
a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, 
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Trasteros 10 18,85       188,500     
Garaje 1 597,00       597,000     
            785,500 785,500 
      Total m²  ......: 785,500 12,07 9.480,99 
9.6.1.2 M² Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, maestreado, de 15 mm de espesor, 
aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado superficial rayado, para servir de base a un 
posterior alicatado. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, 
maestras con separación entre ellas no superior a un metro, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates 
en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Baño principal 1 287,70       287,700     
Baño secundario 1 166,90       166,900     
Aseo 1 219,23       219,230     
AURORA HERNÁNDEZ CANO   
PROYECTO FIN DE GRADO   
INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 2013/2014   
 
   
MEDICIÓN Y PRESUPUESTO 
Presupuesto parcial nº 9 Revestimientos 
Nº Ud Descripción Medició
n 
Precio Importe 
 
372 
 
Cocina 1 420,02       420,020     
Galería 1 269,00       269,000     
Trasteros 1 51,06       51,060     
            1.413,91
0 
1.413,910 
      Total m²  ......: 1.413,910 15,46 21.859,05 
Total subcapítulo 9.6.1.- Enfoscados: 31.340,04 
9.6.2.- Guarnecidos y enlucidos 
9.6.2.1 M² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, maestreado, sobre paramento vertical, de hasta 3 
m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de 
construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con maestras en las esquinas, rincones y 
guarniciones de huecos, intercalando las necesarias para que su separación sea del orden de 1 m. 
Incluso p/p de colocación de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, remates con rodapié, 
formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio 
antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de la superficie del 
paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Dormitorios 40 10,87   2,45   1.065,26
0     
Vestíbulo y distribuidor 10 26,47   2,30   608,810     
Salón comedor 10 30,09   2,45   737,205     
            2.411,27
5 
2.411,275 
      Total m²  ......: 2.411,275 9,46 22.810,66 
9.6.2.2 M² Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento horizontal, hasta 3 
m de altura, de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de 
construcción B1, aplicado sobre los paramentos a revestir, con maestras solamente en las esquinas, 
rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias para que la separación entre ellas no sea 
superior a 3 m. Incluso p/p de, formación de aristas y rincones, guarniciones de huecos, colocación de 
malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes en un 10% de 
la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios. 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Dormitorios 40 11,96       478,400     
Salón comedor 10 42,65       426,500     
            904,900 904,900 
      Total m²  ......: 904,900 8,22 7.438,28 
Total subcapítulo 9.6.2.- Guarnecidos y enlucidos: 30.248,94 
Total subcapítulo 9.6.- Conglomerados tradicionales: 61.588,98 
9.7.- Sistemas monocapa industriales 
9.7.1.- Morteros monocapa 
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9.7.1.1 M² Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de lluvia, 
con mortero monocapa para la impermeabilización y decoración de fachadas, acabado con árido 
proyectado, color blanco, compuesto de cementos, aditivos, resinas sintéticas y cargas minerales. 
Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque 
de termoarcilla. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de 
vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en 
un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, 
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos 
recibidos en su superficie. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Medianera 2        757,810     
            757,810 757,810 
      Total m²  ......: 757,810 21,04 15.944,32 
Total subcapítulo 9.7.1.- Morteros monocapa: 15.944,32 
Total subcapítulo 9.7.- Sistemas monocapa industriales: 15.944,32 
9.8.- Suelos y pavimentos 
9.8.1.- Bases de pavimentación y grandes recrecidos 
9.8.1.1 M² Formación de base para pavimento interior, con mortero de cemento autonivelante tipo CT C20 F6 según 
UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido sobre lámina de aislamiento para formación de suelo 
flotante, mediante aplicación mecánica (con mezcladora-bombeadora). Incluso p/p de replanteo y 
marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de indicadores de nivel, colocación de banda 
de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, rodeando los elementos 
verticales y en las juntas estructurales, regleado del mortero después del vertido para lograr el 
asentamiento del mismo y la eliminación de las burbujas de aire que pudiera haber, formación de juntas 
de retracción y curado. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Baño principal 10 7,97       79,700     
Aseo 2 5 5,32       26,600     
Aseo 1 10 4,45       44,500     
Cocina 10 15,15       151,500     
Dormitorios 40 11,96       478,400     
Vestíbulo - distribuidor 10 22,53       225,300     
Salón comedor 10 42,65       426,500     
Zonas comunes 1 151,60       151,600     
            1.650,40
0 
1.650,400 
      Total m²  ......: 1.650,400 8,30 13.698,32 
Total subcapítulo 9.8.1.- Bases de pavimentación y grandes recrecidos: 13.698,32 
9.8.2.- Cemento/terrazo 
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9.8.2.1 M² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de terrazo grano medio (entre 6 y 27 mm) para 
interior, clasificado de uso intensivo según UNE-EN 13748-1, de 60x60 cm, color verde y en posesión de 
certificados de ensayos, con un pulido inicial en fábrica, para pulir y abrillantar en obra; colocadas a 
golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento M-5, con arena de miga, de 3 cm de espesor; y 
separadas de 1 a 1,5 mm entre sí. Incluso replanteo, humectación de las piezas, formación de juntas 
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y 
elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de contracción y juntas estructurales o de dilatación existentes 
en el soporte; relleno de las juntas de separación entre baldosas con lechada de cemento blanco BL-V 
22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza final. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Trasteros 10 18,85 9,28      188,500     
Terrazas 10 9,28 17,46      92,800     
            281,300 281,300 
      Total m²  ......: 281,300 22,82 6.419,27 
9.8.2.2 M Suministro y colocación de rodapié rebajado de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), Marfil, para 
interiores, 40x7 cm, con un grado de pulido de 220; recibido con adhesivo cementoso. Incluso rejuntado 
con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas y limpieza. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Terrazas 10 9,84 14,72      98,400     
            98,400 98,400 
      Total m  ......: 98,400 5,07 498,89 
9.8.2.3 M² Ejecución en obra de pulido mediante máquina pulidora y abrillantado mediante máquina de abrillantar 
con plato de lana de acero o esponja sintética, de pavimento interior de terrazo; el pulido constará de 
tres fases: la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las cejas que pudieran existir, utilizando una 
muela basta entre 36 y 60, según el tipo de terrazo y el estado en que se encuentre el pavimento; la 
segunda (planificado o pulido basto) para eliminar los rayados y defectos producidos en la fase anterior, 
con abrasivo de grano entre 80 y 120, extendiendo a continuación nuevamente la pasta para juntas, 
manteniendo la superficie húmeda 24 horas y dejando endurecer otras 48 horas antes del siguiente 
proceso; y la tercera (afinado), con abrasivo de grano 220; el abrillantado se realizará mediante el 
método del cristalizado utilizando muelas de 400 o superior con aplicación posterior de producto 
abrillantador, una vez esté perfectamente seco y uniforme el pavimento. Incluso acabado de los rincones 
de difícil acceso (que se pasarán con la pulidora de mano o fija), evacuación de las aguas sucias, lavado 
con agua y jabón neutro y protección del pavimento con serrín de pino blanco o de chopo, lámina de 
papel grueso, cartón o plástico, o cualquier otra protección que no ensucie ni tiña el pavimento. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Terrazas 10 9,28   7,68    92,800     
            92,800 92,800 
      Total m²  ......: 92,800 8,46 785,09 
Total subcapítulo 9.8.2.- Cemento/terrazo: 7.703,25 
9.8.3.- Cerámicos/gres 
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9.8.3.1 M² Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de baldosas 
cerámicas de gres rústico, 2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal leve, tipo 2; sin requisitos 
adicionales, tipo 0; ningún requisito adicional, tipo -/-), de 30x30 cm, 8 €/m²; recibidas con maza de goma 
sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada 
superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto 
sobre una capa de separación o desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este precio). Incluso 
p/p de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en 
los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final del 
pavimento. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Zonas comunes 1        151,600     
            151,600 151,600 
      Total m²  ......: 151,600 19,90 3.016,84 
Total subcapítulo 9.8.3.- Cerámicos/gres: 3.016,84 
9.8.4.- Maderas 
9.8.4.1 M² Suministro y colocación de pavimento de tarima flotante formado por tablas machihembradas de madera 
maciza de merbau, de 22 mm de espesor, barnizadas en fábrica con dos manos de barniz de secado 
ultravioleta y dos manos de terminación de barniz de poliuretano a base de isocianato, colocadas en 
espiga sobre lámina de espuma de polietileno de alta densidad de 3 mm de espesor y encoladas entre sí 
con adhesivo tipo D3 (antihumedad). Incluso p/p de juntas, molduras cubrejuntas, adhesivo y accesorios 
de montaje para la tarima. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Dormitorios 40 11,96 24,47      478,400     
Vestíbulo y distribuidor 10 22,53 17,45      225,300     
Salón comedor 10 42,65 21,63      426,500     
            1.130,20
0 
1.130,200 
      Total m²  ......: 1.130,200 76,72 86.708,94 
9.8.4.2 M Suministro y colocación de rodapié macizo de jatoba, de dimensiones 6x1,2 cm, clavado en paramento. 
Incluye: Replanteo de las piezas según su longitud. Corte de las piezas para empalmes, esquinas y 
rincones. Fijación de las piezas sobre el paramento. Ocultación de la fijación por enmasillado. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir 
huecos de puertas. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Dormitorios 40 10,07       402,800     
Vestíbulo y distribuidor 10 25,67       256,700     
Salón comedor 10 29,29       292,900     
            952,400 952,400 
      Total m  ......: 952,400 6,22 5.923,93 
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Total subcapítulo 9.8.4.- Maderas: 92.632,87 
9.8.5.- Piedras naturales 
9.8.5.1 M² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de mármol Serpeggiante, para interiores, de 60x40x3 
cm, acabado pulido; recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y 
tiempo abierto ampliado. Incluso formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 
mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición 
y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; rejuntado con mortero de juntas 
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y limpieza. 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Baño principal 10 7,97 4,55      79,700     
Aseo 2 5 5,32 6,82      26,600     
Aseo 1 10 4,45 3,14      44,500     
Cocina 10 15,15 11,47      151,500     
            368,600 368,600 
      Total m²  ......: 368,600 97,81 36.052,77 
Total subcapítulo 9.8.5.- Piedras naturales: 36.052,77 
9.8.6.- Continuos de hormigón 
9.8.6.1 M² Ejecución en obra de pulido, mediante máquina pulidora, de superficie de hormigón; el pulido constará 
de tres fases: la primera (desbastado o rebaje) para eliminar las rebabas que pudieran existir, utilizando 
una muela basta entre 36 y 60, según el estado en que se encuentre el suelo; la segunda (planificado o 
pulido basto) para eliminar los rayados y defectos producidos en la fase anterior, con abrasivo de grano 
entre 80 y 120, extendiendo a continuación nuevamente la lechada, manteniendo la superficie húmeda 24 
horas y dejando endurecer otras 48 horas antes del siguiente proceso; y la tercera (afinado), con 
abrasivo de grano 220. Incluso acabado de los rincones de difícil acceso (que se pasarán con la pulidora 
de mano o fija), evacuación de las aguas sucias, lavado con agua y jabón neutro y protección del suelo 
con serrín de pino blanco o de chopo, lámina de papel grueso, cartón o plástico, o cualquier otra 
protección que no ensucie ni tiña la superficie de hormigón. 
 
    
      Total m²  ......: 597,000 6,94 4.143,18 
Total subcapítulo 9.8.6.- Continuos de hormigón: 4.143,18 
Total subcapítulo 9.8.- Suelos y pavimentos: 157.247,23 
9.9.- Falsos techos 
9.9.1.- Continuos, de placas de escayola 
9.9.1.1 M² Suministro y formación de falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, constituido por 
placas nervadas de escayola, de 60x60 cm, con canto biselado y acabado liso, suspendidas del forjado 
mediante varillas metálicas de acero galvanizado de 3 mm de diámetro dotadas de ganchos cerrados en 
ambos extremos, repartidas uniformemente y separadas de los paramentos verticales un mínimo de 5 
mm. Incluso p/p de pegado de los bordes de las placas y rejuntado de la cara vista con pasta de 
escayola; realización de juntas de dilatación, repaso de las juntas, enlucido final del falso techo con una 
capa de menos de 1 mm de espesor de escayola y paso de la canalización de protección del cableado 
eléctrico. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Baño principal 10 7,97       79,700     
Aseo 10 4,45       44,500     
Cocina 10 15,15       151,500     
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Vestíbulo y distribuidor 10 22,53       225,300     
Zonas comunes 1 151,60       151,600     
            718,900 718,900 
      Total m²  ......: 718,900 15,90 11.430,51 
Total subcapítulo 9.9.1.- Continuos, de placas de escayola: 11.430,51 
9.9.2.- Registrables, de placas de escayola 
9.9.2.1 M² Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por 
placas de escayola aligerada, suspendidas del forjado mediante una perfilería oculta, comprendiendo 
perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas de acero 
galvanizado. Incluso p/p de accesorios de fijación, completamente instalado. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Aseo 2 5 3,32 2,63      26,600     
            26,600 26,600 
      Total m²  ......: 26,600 23,63 628,56 
Total subcapítulo 9.9.2.- Registrables, de placas de escayola: 628,56 
9.9.3.- Metálicos 
9.9.3.1 M² Formación de falso techo de lamas de aluminio lacadas, situado a una altura menor de 4 m, de 
mecanización lisa, de 85 mm de anchura, separadas 15 mm, suspendidas del forjado a través de un 
entramado metálico oculto con suspensión autoniveladora de pletina. Incluso p/p de perfiles de remates, 
piezas especiales, recibidos con tacos, accesorios de suspensión y fijación, completamente instalado. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Terrazas 10 4,28 5,40      92,800     
            92,800 92,800 
      Total m²  ......: 92,800 35,02 3.249,86 
Total subcapítulo 9.9.3.- Metálicos: 3.249,86 
Total subcapítulo 9.9.- Falsos techos: 15.308,93 
Total presupuesto parcial nº 9 Revestimientos : 403.553,50 
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10.1.- Baños 
10.1.1.- Aparatos sanitarios 
10.1.1.
1 
Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco, 
con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de 
evacuación; lavabo de porcelana sanitaria, de semiempotrar, serie básica, color blanco, de 650x515 mm 
con grifería con montura cerámica de 1/2 vuelta, serie alta, acabado cromado, compuesta de aireador. 
Incluso desagües, llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua 
fría y caliente y a la red de desagüe existente, fijación de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente 
instalados, conexionados, probados y en funcionamiento. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Aseo 1 10         10,000     
            10,000 10,000 
      Total Ud  ......: 10,000 409,95 4.099,50 
10.1.1.
2 
Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria, con tanque bajo, serie básica, color blanco, 
con asiento y tapa lacados, mecanismo de descarga de 3/6 litros, con juego de fijación y codo de 
evacuación; lavabo de porcelana sanitaria, sobre encimera, serie básica, color blanco, de 600x475 mm 
con grifería con montura cerámica de 1/2 vuelta, serie alta, acabado cromado, compuesta de aireador; 
bidé de porcelana sanitaria serie básica, color blanco, sin tapa con grifería con montura cerámica de 1/2 
vuelta, serie alta, acabado cromado, compuesta de aireador; bañera acrílica gama alta, color, de 180x85 
cm, asas doradas, con grifería termostática serie alta, acabado cromado. Incluso desagües, llaves de 
regulación, enlaces de alimentación flexibles, conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de 
desagüe existente, fijación de los aparatos y sellado con silicona. Totalmente instalados, conexionados, 
probados y en funcionamiento. 
 
    
  Uds. Largo Ancho Alto   Parcial Subtotal 
Baño principal 10         10,000     
Aseo 2 5         5,000     
            15,000 15,000 
      Total Ud  ......: 15,000 1.390,75 20.861,25 
Total subcapítulo 10.1.1.- Aparatos sanitarios: 24.960,75 
Total subcapítulo 10.1.- Baños: 24.960,75 
10.2.- Cocinas/galerías 
10.2.1.- Fregaderos y lavaderos 
10.2.1.
1 
Ud Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable, de 1 cubeta, de 450x490 mm, para encimera 
de cocina, con grifería monomando serie alta, acabado cromado, compuesta de aireador, válvula con 
desagüe, sifón y enlaces de alimentación flexibles. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y 
a la red de desagües existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado y en 
funcionamiento. 
 
    
      Total Ud  ......: 10,000 233,75 2.337,50 
10.2.1.
2 
Ud Suministro e instalación de lavadero de gres, de 600x390x360 mm, mediante la colocación y fijación de la 
pieza apoyada en el pavimento, con soporte de 2 patas, grifería convencional, serie básica, compuesta 
por caño giratorio superior, con aireador, con desagüe y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría 
y caliente y a la red de desagües existentes, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente 
instalado y en funcionamiento. 
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      Total Ud  ......: 10,000 149,57 1.495,70 
Total subcapítulo 10.2.1.- Fregaderos y lavaderos: 3.833,20 
10.2.2.- Muebles 
10.2.2.
1 
Ud Suministro y colocación de amueblamiento de cocina, compuesta por 4,02 m de muebles bajos con 
zócalo inferior y 2,96 m de muebles altos con cornisa superior y parteluz inferior, en madera maciza de 
haya, frente con marco de madera maciza de 22 mm de grueso y plafón de 7 mm chapeado, con clavijas 
y acabado barnizado patinado con rechampí. Construcción del mueble mediante los siguientes 
elementos: ARMAZONES: fabricados en aglomerado de madera de 16 mm de grueso y recubiertos de 
laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal de 0,6 mm); trasera del mismo material de 3,5 mm 
de grueso, recubierta de laminado por sus dos caras; laterales provistos de varios taladros que permiten 
la colocación de baldas a diferentes alturas. BALDAS: fabricadas en aglomerado de madera de 16 mm de 
grueso y recubiertas de laminado por todas sus caras y cantos (canto frontal en ABS de 1,5 mm de 
grueso). BISAGRAS: de acero niquelado, con regulación en altura, profundidad y anchura; sistema clip 
de montaje y desmontaje. COLGADORES: ocultos de acero, con regulación de alto y fondo desde el 
interior del armario; éste lleva dos colgadores que soportan un peso total de 100 kg. PATAS: de plástico 
duro insertadas en tres puntos de la base del armario; regulación de altura entre 10 y 20 cm; cada pata 
soporta un peso total de 250 kg. Incluso zócalo inferior, cornisa superior, parteluz inferior y remates a 
juego con el acabado, guías de rodamientos metálicos y tiradores en puertas. Totalmente montado, sin 
incluir encimera, electrodomésticos ni fregadero. 
 
    
      Total Ud  ......: 10,000 3.838,65 38.386,50 
Total subcapítulo 10.2.2.- Muebles: 38.386,50 
Total subcapítulo 10.2.- Cocinas/galerías: 42.219,70 
10.3.- Indicadores, marcados, rotulaciones, ... 
10.3.1.- Luminosos 
10.3.1.
1 
Ud Suministro e instalación de indicador luminoso para pisos y portales de 250x185x75 mm, sin rotular. 
Incluso elementos de fijación. 
 
    
      Total Ud  ......: 8,000 38,50 308,00 
Total subcapítulo 10.3.1.- Luminosos: 308,00 
10.3.2.- Rótulos y placas 
10.3.2.
1 
Ud Suministro y colocación de rótulo con soporte de madera para señalización de vivienda, de 85x85 mm, 
con las letras o números grabados en latón extra. 
 
    
      Total Ud  ......: 10,000 6,18 61,80 
Total subcapítulo 10.3.2.- Rótulos y placas: 61,80 
Total subcapítulo 10.3.- Indicadores, marcados, rotulaciones, ...: 369,80 
10.4.- Zonas comunes 
10.4.1.- Zaguanes 
10.4.1.
1 
Ud Suministro e instalación de agrupación de buzones para interior, encastrados en paramento vertical con 
tapajuntas perimetral, formada por 10 buzones en total, siendo cada uno de ellos un buzón interior 
metálico, tipo horizontal con apertura lateral, de 240x125x245 mm, cuerpo y puerta de color, incluso 
tornillería de fijación y de unión, tarjetero, cerradura y llaves, agrupados en 2 filas y 5 columnas. 
 
    
      Total Ud  ......: 1,000 227,97 227,97 
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10.4.1.
2 
Ud Decoración de zaguán de entrada a edificio de viviendas mediante la formación de revestimientos de los 
paramentos verticales. Incluso carpintería exterior en acceso a zaguán. Características y calidades de los 
materiales a decidir por la Dirección de obra. 
 
    
      Total Ud  ......: 1,000 9.146,40 9.146,40 
Total subcapítulo 10.4.1.- Zaguanes: 9.374,37 
Total subcapítulo 10.4.- Zonas comunes: 9.374,37 
10.5.- Encimeras 
10.5.1.- De piedra natural 
10.5.1.
1 
Ud Suministro y colocación de encimera de granito nacional, Blanco Cristal pulido, de 403 cm de longitud, 
60 cm de anchura y 2 cm de espesor, canto simple recto, con los bordes ligeramente biselados, 
formación de 1 hueco con sus cantos pulidos, y copete perimetral de 5 cm de altura y 2 cm de espesor, 
con el borde recto. Incluso p/p de replanteo; soportes y anclajes de acero galvanizado; resolución de 
esquinas; ángulos, cantos y remates; uniones entre piezas y encuentros con paramentos, sellados con 
silicona; nivelado y acuñado; eliminación de restos y limpieza. 
 
    
      Total Ud  ......: 10,000 648,57 6.485,70 
Total subcapítulo 10.5.1.- De piedra natural: 6.485,70 
Total subcapítulo 10.5.- Encimeras: 6.485,70 
Total presupuesto parcial nº 10 Señalización y equipamiento : 83.410,32 
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Capítulo 1 – Acondicionamiento del terreno     14.033,73€ 
Capítulo 2 – Cimentaciones       142.512,60€ 
Capítulo 3 – Estructuras       368.601,60€ 
Capítulo 4 – Fachadas        164.727,01€ 
Capítulo 5 – Particiones        104.206,12€ 
Capítulo 6 – Instalaciones       286.075,76€ 
Capítulo 7 – Aislamientos e impermeabilizaciones    48.457,39€ 
Capítulo 8 – Cubiertas        65.281,44€ 
Capítulo 9 – Revestimientos       403.553,50€ 
Capítulo 10 – Señalización y equipamiento     83.410,32€ 
TOTAL PEM = 1.680.859,47€ 
 
El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la expresada cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS 
OCHENTAMIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 
 
% Beneficio Industrial y Gastos Generales 20% 336.171,90€     
 
SUBTOTAL    2.017.031,36€ 
 
% IVA 21%   2.440.607,50€ 
 
 
El PRESUPUESTO TOTAL asciende a la expresada cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTAMIL SEISCIENTOS SIETE EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS. 
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ÍNDICE DE PLANOS 
52. SITUACIÓN Y ZONIFICACIÓN 
53. EMPLAZAMIENTO Y URBANIZACIÓN 
2.5. INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 
54. COTAS Y SUPERFICIES PLANTA SÓTANO 
55. COTAS Y SUPERFICIES PLANTA BAJA 
56. COTAS Y SUPERFICIES PLANTA TIPO 
57. COTAS Y SUPERFICIES PLANTA TRASTEROS 
58. COTAS Y SUPERFICIES CUBIERTA 
59. SECCIÓN B-B’ 
60. SECCIÓN A-A’ 
61. ALZADO NORTE 
62. ALZADO SUR 
63. MOBILIARIO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA TIPO 
64. INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN PLANTA BAJA 
65. INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN PLANTA TIPO 
66. INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ENERGÍA SOLAR EN PLANTA 
TRASTEROS 
67. INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR EN CUBIERTA 
68. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO DE PLANTA BAJA 
17.6. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO DE PLANTA SÓTANO 
69. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO DE PLANTA TIPO 
70. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN PLANTA TIPO 
71. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN EN CUBIERTA 
72. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN POR RADIADORES EN PLANTA TIPO 
73. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN PLANTA SÓTANO 
74. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN PLANTA BAJA 
75. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Y VENTILACIÓN EN PLANTA TIPO 
76. INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN PLANTA TRASTEROS 
77. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN FORZADA DE GARAJE EN PLANTA SÓTANO 
78. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD EN PLANTA SÓTANO 
79. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD EN PLANTA BAJA 
80. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD EN PLANTA TIPO 
81. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD EN PLANTA TRASTEROS 
82. INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD, ESQUEMA UNIFILAR 
83. PLANILLA DE CARPINTERÍA 
32.5. REFERENCIAS DE CARPINTERÍA 
84. ACABADOS PLANTA SÓTANO 
85. ACABADOS PLANTA BAJA 
86. ACABADOS PLANTA TIPO 
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87. ACABADOS PLANTA TRASTEROS 
88. ACABADOS PLANTA CUBIERTA 
89. SECCIONES CONSTRUCTIVAS 
90. ESTRUCTURA. REPLANTEO DE FORJADO RETICULAR DE PLANTA TIPO 
91. ESTRUCTURA. ARMADO SUPERIOR DE FORJADO RETICULAR DE PLANTA TIPO 
92. ESTRUCTURA. ARMADO INFERIOR DE FORJADO RETICULAR DE PLANTA TIPO 
93. ESTRUCTURA. REPLANTEO DE FORJADO RETICULAR DE PLANTA BAJA 
94. ESTRUCTURA. ARMADO SUPERIOR DE FORJADO RETICULAR DE PLANTA BAJA 
95. ESTRUCTURA. ARMADO INFERIOR DE FORJADO RETICULAR DE PLANTA BAJA 
96. ESTRUCTURA. REPLANTEO DE FORJADO RETICULAR DE PLANTA TRASTEROS 
97. ESTRUCTURA. ARMADO SUPERIOR DE FORJADO RETICULAR DE PLANTA TRASTEROS 
98. ESTRUCTURA. ARMADO INFERIOR DE FORJADO RETICULAR DE PLANTA TRASTEROS 
99. ESTRUCTURA. CUBIERTAS 
100. REPLANTEO DE PILARES Y CUADRO DE PILARES 
101. CIMENTACIÓN. ARMADO DE LOSA DE CIMENTACIÓN 
102. CIMENTACIÓN. SANEAMIENTO Y PUESTA A TIERRA 
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A continuación se expone la bibliografía utilizada para la redacción del proyecto 
 
- Código Técnico de la Edificación 
o DB SE: Seguridad Estructural 
o DB SI: Seguridad en caso de incendio 
o DB SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad 
o DB HR: Protección frente al Ruido 
o DB HE: Ahorro de energía  
 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (ITC.BT).  
- Instrucción de hormigón estructural EHE-08  
- Reglamento de Instalaciones Térmicas RITE  
-  Ordenanzas Municipales de Alcantarillado y aguas residuales de Cartagena 
- NTE: Normas Técnológicas de la Edificación  
- Ley de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de la Región de Murcia  
- Plan General de Ordenación de Murcia y sus normas urbanísticas.  
- Catastro  
- Normas UNE  
- Detalles constructivos CYPE  
-  Programa informático CEXv1.3 
- Manuales y apuntes de diversas asignaturas de la titulación Grado en Ingeniería de 
Edificación 
- Cartomur  
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- Sitio web del Ayuntamiento de Cartagena – información urbanística 
- PGMO de Cartagena 
- REGALADO TESORO, Francisco. Los forjados reticulares: diseño, análisis, construcción y 
patología. S.A. CYPE INGENIEROS, 2003. 
- Catálogo de panel sándwich de la marca comercial OCHOA LACAR 
- Manual de ejecución de fachadas ventiladas HYSPALYT 
- Catálogo de Energía Solar Térmica ’09, de la marca comercial DAITSU 
